

ORÇAMENTO



ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL CONFORME CONDICIONANTE DE AUTORIZAÇÃO DE CORTE

Contratante: Município de São Joaquim;

CNPJ: 82.561.093/0001-98;

Endereço: PC. João Ribeiro, 01, Centro;

CEP: 88.600-00, São Joaquim/SC

Elaboração: Marcelo Ricardo Formolo Junior

Engenheiro Ambiental – CREA/SC 143650-4

Endereço: R. Caetano Vieira da Costa, 595

Centro, Lages/SC

• **OBJETIVO**

Assessoria e elaboração de projeto de recomposição florestal de 1620 indivíduos de araucária angustifolia, em uma área de aproximadamente 1 há, conforme **condicionante apresentada em autorização de corte (AUC) nº 805/2018**, para alargamento da rua SJM-50 de São Joaquim/SC.

OBS: O prazo máximo para apresentação do Projeto de Reposição florestal, no Instituto de Meio Ambiente (IMA, antiga FATMA) é de 180 dias a partir da data de assinatura da AUC, (24/12/2018).



• **DETALHES DO PROJETO**

- Recolhimento de dados/documentos;
- Escolha da área a ser implantada o projeto (**mínimo de 1 ha**);
- Elaboração do Plano;
- Elaboração de Croqui's;
- Elaboração de Mapa temático, com shapefiles da área;
- Elaboração de Planta Planimétrica do imóvel;
- Emissão de Anotação de responsabilidade técnica, para o projeto de reposição florestal.
- Protocolo de documentos para IMA;
- Acompanhamento do processo pelo IMA;
- Entrega da Outorga de reposição florestal;
- Elaboração de relatório fotográfico de plantio das mudas;
- Protocolo do relatório no IMA.

• **CRONOGRAMA**

Atividade	Semana							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Recolhimento dos dados								
Escolha da área								

Elaboração do Plano									
Elaboração de Croqui									
Elaboração do Mapa									
Elaboração de Planta									
Emissão de ART									
Protocolo IMA									
Acompanhamento IMA									
Entrega da Outorga									
Elaboração de relatório de plantio									
Protocolo IMV									

OBS*: As semanas são contadas a partir da assinatura deste contrato. E entrega de todos os documentos requisitados neste orçamento.

OBS: O instituto de meio ambiente (IMA), irá requisitar no mínimo 2 relatórios de acompanhamento sendo um a cada 06 (seis) meses para ser protocolado.**

Este é um cronograma prévio, pode ser alterado, dependendo das condições e do empreendimento, caso este cronograma sofra alguma alteração será reenviado para que o contratante possa aprová-lo.



- **DOCUMENTOS E DADOS NECESSÁRIOS PARA INICIO DO CRONOGRAMA**

- Definição de uma área de no mínimo 1 ha, em condições de implantação para 1620 mudas de araucária;
- Cópia da última ata de eleição;
- CNPJ;
- Matrícula do terreno onde será realizada a reposição florestal, atualizada (90 dias), se imóvel rural, deve constar áreas de reserva florestal de no mínimo 20 %.

OBS: Estes documentos não estão inclusos no orçamento, cabe ao contratante disponibiliza-los. São documentos indispensáveis para o começo da elaboração do projeto.

Existe a possibilidade do Instituto de Meio Ambiente Solicitar documentação que não está inclusa nas atividades detalhadas do projeto deste orçamento, caso ocorra a solicitação, os custos da execução destes documentos, ficaram a cargo do contratante.

- **CUSTOS PARA ELABORAÇÃO**

- Execução das Atividades apresentadas no detalhamento do projeto.....R\$ 2.970,00 (dois mil, novecentos e setenta reais)
- Execução de relatórios de acompanhamento da reposição florestal conforme solicitado pelo IMA.....R\$ 600,00 (seiscentos reais) cada relatório;



Observações:

Todos os custos referentes a deslocamento do técnico, recolhimento de imposto (emissão de nota) e ART estão inclusos. Não estão inclusos taxa e

recolhimentos junto aos órgãos e autarquias, análises laboratoriais ou quaisquer outros, bem como execução de documentação não descrita nos detalhes do projeto. E recolhimentos não relacionados com as atividades de prestação de serviços do profissional envolvido.



• **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

O pagamento poderá ser efetuado em uma parcela, do valor total, no dia de assinatura deste orçamento, sendo este valor de **R\$ 2.970,00 (dois mil, novecentos e setenta reais)**

O pagamento dos relatórios de acompanhamento, poderá ser realizado separadamente conforme condicionantes da licença de recomposição florestal, sendo que cada um terá o valor de **600,00 (seiscentos reais) cada relatório.**

A forma de pagamento pode ser negociada, e anexada a este orçamento.

Só serão entregues protocolos, outorgas e ART, com o pagamento integral da primeira parte deste orçamento no valor de **R\$ 2.970,00 (dois mil, novecentos e setenta reais)**

OBS: Só será iniciado o cronograma com a assinatura deste orçamento, e registro de pagamento dos honorários propostos.

Estou a vosso dispor para esclarecer quaisquer dúvidas referentes a este orçamento.

Este orçamento tem validade de 30 dias.

Atenciosamente,

Lages, 14 de março de 2019




MARCELO RICARDO FORMOLO JUNIOR
ENG AMBIENTAL CREA/SC 143650-4

- ACEITE DA PROPOSTA
 - De acordo com os termos acima descritos declaro aceite da proposta.

Assinatura e Carimbo do Contratante:

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM

CNPJ: 82.561.093/0001-98

ORÇAMENTO



ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PARA SUPRESSÃO DE ARAUCÁRIAS CONFORME CONDICIONANTE DESCRITA NA AUTORIZAÇÃO DE CORTE

Contratante: Município de São Joaquim;
CNPJ: 82.561.093/0001-98;
Endereço: PC. João Ribeiro, 01, Centro;
CEP: 88.600-00, São Joaquim/SC
Elaboração: Marcelo Ricardo Formolo Junior
Engenheiro Ambiental – CREA/SC 143650-4
Endereço: R. Caetano Vieira da Costa, 595
Centro, Lages/SC

- **OBJETIVO**

Assessoria e elaboração de relatório de acompanhamento para supressão de araucárias no alargamento da rua SJM-50 em São Joaquim/SC, conforme condicionantes específicas relacionadas na Autorização de Corte n° 805/2018.

- **DETALHES DO PROJETO**

- Definição e planejamento;
- Acompanhamento da supressão;
- Elaboração do Relatório;
- Entrega para IMA;
- Entrega do protocolo para prefeitura.



- **CRONOGRAMA**

Definição e planejamento		
Acompanhamento da supressão		
Elaboração do Relatório		
Entrega para IMA		
Entrega do protocolo para prefeitura		

OBS: As semanas são contadas a partir da assinatura deste contrato. E definição de data para início do corte das arvores.

Este é um cronograma prévio, pode ser alterado, dependendo das condições e do empreendimento, caso este cronograma sofra alguma alteração será reenviado para que o contratante possa aprová-lo.

• **DOCUMENTOS E DADOS NECESSÁRIOS PARA INÍCIO DO CRONOGRAMA**



- Definição de data par início do projeto;
- A autorização de corte fornecida pelo IMA, deve estar sempre com a equipe de corte das arvores em campo (cópia).
- Os termos de compromisso de doação das arvores para os proprietários confrontantes deve estar com equipe de corte em campo (cópia).

OBS: Estes documentos não estão inclusos no orçamento, cabe a contratante disponibiliza-los. São documentos indispensáveis para o começo da elaboração do projeto.

Existe a possibilidade do Instituto de Meio Ambiente Solicitar documentação que não está inclusa nas atividades detalhadas do projeto deste orçamento, caso ocorra a solicitação, os custos da execução destes documentos, ficaram a cargo do contratante.

• **CUSTOS PARA ELABORAÇÃO**

- **Execução das Atividades apresentadas no detalhamento do projeto.....R\$ 1.219,00 (um mil, duzentos e dezenove reais)**

Observações:

Todos os custos referentes a deslocamento do técnico, recolhimento de imposto (emissão de nota) e ART estão inclusos. Não estão inclusos taxa e recolhimentos junto aos órgãos e autarquias, análises laboratoriais ou quaisquer outros, bem como execução de documentação não descrita nos detalhes do projeto. E recolhimentos não relacionados com as atividades de prestação de serviços do profissional envolvido.



• **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

O pagamento poderá ser efetuado em uma parcela, do valor total, no dia de assinatura deste orçamento, sendo este valor de **RS 1.219,00 (um mil, duzentos e dezenove reais)**

A forma de pagamento pode ser negociada, e anexada a este orçamento.

OBS: Só será iniciado o cronograma com a definição de data para acompanhamento, e comprovante de pagamento do orçamento.

Estou a vosso dispor para esclarecer quaisquer dúvidas referentes a este orçamento.

Este orçamento tem validade de 30 dias.

Atenciosamente,

Lages, 14 de março de 2019



MARCELO RICARDO FORMOLO JUNIOR
ENG AMBIENTAL, CREA/SC 143650-4

- ACEITE DA PROPOSTA
 - De acordo com os termos acima descritos declaro aceite da proposta.



Assinatura e Carimbo do Contratante:

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM

CNPJ: 82.561.093/0001-98