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Prefeitura de São Joaquim/SC
Capital Nacional da Maçã
Capital Catarinense de Vinhos Finos de Altitude





TERMO DE REFERÊNCIA
(ANEXO I)

1. Objeto
 O objeto em específico a ser licitado será:
     Lote 01 – Elaboração de projeto executivo e orçamento de pavimentação asfáltica com suas obras de arte, da SJM 460 (Trecho Localidade Pericó - Vinícola Pericó) aprox. 13,0km.
     Lote 02 – Elaboração de projeto executivo e orçamento de pavimentação asfáltica com suas obras de arte, (Trecho SC 114 – Vinícola Leoni Di Venezia) aprox. 3,50km.
 (As distâncias acima relacionadas podem sofrer algumas alterações, posterior a medição in loco, porem o referido objeto deverá ser executado conforme os trechos acima mencionados).

· Regime de Execução: O regime adotado será o de empreitada por preço global.
· Orçamento: o valor máximo licitado será:
Lote 01 = R$ 325.000,00.
Lote 02 = R$ 87.500,00.
Valor total do objeto: R$ = 412.500,00.

· Referência de Preços: Foram coletados 3 orçamentos e utilizado a mediana como base.
· Tipo de licitação: menor preço.
· Projeto atividade: 1.002.
· Dotação: 48
· Recurso: 5100 


2. Justificativa

Em reunião solicitada pelo prefeito, com a presença de secretários municipais, técnicos da Associação dos Municípios da Região Serrana – AMURES e empresários produtores de maçã da região de São Joaquim, foram discutidos os passos necessários para a construção dos trechos mencionados anteriormente, que possibilitará o escoamento da produção dessa região. A primeira etapa se constituirá da contratação de projeto executivo, para futura contratação da execução das obras, com a parceria do governo do estado de Santa Catarina. 
A prefeitura municipal colocou em pauta para apreciação a demanda emergencial dos projetos junto ao governo do Estado de Santa Catarina, com vistas a minimizar os efeitos degradativos na qualidade dos produtos transportados, bem como reduzir a manutenção dos veículos de transporte.
Neste sentido a prefeitura municipal elabora o presente Termo de Referência para contratação de uma empresa de engenharia para desenvolver os referidos projetos.

3. Objetivos

O objeto do presente Termo de Referência é a execução de serviços de engenharia destinado à elaboração de Projeto Executivo de Engenharia (PEE) de obras com as finalidades de implantação de estradas vicinais rural/urbana não pavimentada.
Para o desenvolvimento dos trabalhos, preliminarmente, deverá ser efetuado o levantamento topográfico planialtimétrico cadastral da faixa de domínio das estradas e traçados definidos em projeto, em consonância com as diretrizes pela ABNT NBR 13133/94.
4. Especificações

4.1 Compreende os seguintes campos de atividades:

4.1.1 Informações sobre:
 
a) Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral das seções transversais de projeto, a partir do eixo, com nivelamento taqueométrico/trigonométrico, dos locais de implantação das obras.

b) Projeto Executivo da Obra (PEE), sendo este entendido como o conjunto de elementos necessários e suficientes para execução completa da mesma. Os projetos devem ser elaborados com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, e\ que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter no mínimo os seguintes elementos: 	
i. Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer a visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
ii. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas; 
iii. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
iv. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
v. Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 
vi. 	Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 
4.2. 	As tarefas pertinentes encontram-se caracterizadas a seguir. 

4.2.1 Serviços de Topografia
 
4.2.1.1 O levantamento planialtimétrico cadastral objetiva a elaboração de um modelo digital do terreno que permita a definição da geometria da estrada e forneça os elementos topográficos necessários à elaboração do projeto executivo.
 
4.2.1.2. O estudo topográfico constará basicamente de: 

a) Implantação de rede de apoio básico com marcos de concreto;
b) Implantação e nivelamento de rede de referência de nível; 
c) Levantamento planialtimétrico cadastral do terreno; 
d) Locação de pontos de eixo do traçado selecionado que permita sua perfeita identificação no campo;
e) Levantamento planialtimétrico cadastral dos locais de jazidas, dispositivos de drenagem, etc.
 
4.2.1.3. Os serviços deverão ser executados de acordo com a Norma ABNT- NBR 13133/94, obedecer às especificações para o levantamento planialtimétrico cadastral classe I PAC e a poligonal planimétrica ser do tipo III P ou superior, levando em conta as seguintes observações:
 
a) A rede de apoio básico deverá estar amarrada à rede de apoio oficial do IBGE e ser apresentada segundo o sistema de projeção Local Transversa de Mercator (LTM), e ter espaçamento máximo de 500 m, sendo obrigatória a visibilidade de três pontos, ou seja, de cada ponto deve ser possível a visada do ponto anterior e do posterior;

b) A rede de RRNN a ser implantada e nivelada deverá estar referenciada à rede de RRNN oficiais do IBGE, e ter RRNN com distância máxima de 500 m entre duas consecutivas, podendo, sempre que possível, ser utilizado como RN marco da rede de apoio básica. Deverão ser obedecidas as especificações da Norma ABNT- NBR 13133/94 no que se refere ao nivelamento classe IIN;

c) A área a ser levantada deverá ter largura suficiente para permitir o desenvolvimento do projeto executivo de terraplenagem, devendo abranger no mínimo a faixa de domínio definida no projeto básico;
 
d) A locação dos pontos do eixo deverá ser executada por coordenadas com equipamento de precisão média, segundo a ABNT-NBR 13133/94. Em todos os pontos locados, serão cravados piquetes de madeira de boa qualidade, com estacas testemunhas que permitam sua fácil localização no campo.

e) Devem ser utilizados “Estações Totais” para a otimização dos trabalhos de medição de ângulos e distâncias. Os softwares internos devem ter o formato ASC II, DXF ou DGN, editando os desenhos através da função “CAD”. 

f) A calibração dos medidores eletrônicos de distância deve ser realizada segundo o que estabelece a Norma ABNT-NBR 13133/94.
 
g) Para a determinação de coordenadas e nivelamentos, também poderá ser utilizado o rastreamento por Sistema de Posicionamento Global – GPS (Global Positioning System).
 
h) Em função do levantamento cadastral, as áreas das jazidas e empréstimos devem ser detalhadamente catalogadas nesta fase, com as devidas demarcações para suportar e prover mapas e a documentação cartográfica. 

4.2.2. Projeto executivo de terraplenagem 

4.2.2.1. O projeto executivo de terraplenagem será constituído de determinação dos volumes de terraplenagem e apresentação de quadros de distribuição e orientação do movimento de terra. 

4.2.2.2. O projeto executivo de terraplenagem deve conter: 

a) Parâmetros considerados no dimensionamento.

b) Cálculo de volume(m3) do movimento de terra, com classificação dos materiais escavados.
c) Cálculo das áreas de desmatamento e limpeza de camada vegetal, com indicação dos locais de destinação. 

d) Constituição dos aterros, indicando a origem dos materiais a serem empregados. Devido à simplicidade construtiva exigida para o empreendimento, o material para aterros deve ser obtido, sempre que possível, por cortes efetuados dentro da faixa de domínio definida para as estradas, com DMT < 50 m.

e) Cálculo das distâncias de transporte.
 
f) Escavações mecânicas: assentamentos obras de arte corrente.
 
g) Emissão das notas de serviço de terraplenagem.
 
h) Quadro de quantitativos.
 
i) Regularizações e sarjeteamentos. 

4.2.3. Projeto executivo de drenagem 

4.2.3.1. O projeto executivo deverá definir e apresentar as soluções relacionadas à drenagem da pista. 

4.2.3.2. O projeto executivo de drenagem deve conter: 

a) Parâmetros considerados no dimensionamento, cálculos dos comprimentos dos sarjeteamentos necessários, inclusive estudos hidrológicos para permitir o adequado das estruturas de desague das vazões, com os tempos de recorrência adequados/recomendados para as chuvas da região considerada. 
b) Sistema de drenagem superficial que previna contaminações, em casos de acidentes com cargas, e também excessivos carreamentos de solos a mananciais e áreas de proteção ambiental.
c) Indicação de todos os dispositivos projetados (bigodes, sangradouros, caixas de retenção, lombadas, valetas laterais rasas, sarjetas, bueiros, etc.).
d) Locais exatos de implantação dos dispositivos, inclusive nos mapas, por coordenadas. 
e) Todos os pontos notáveis ou críticos, ou que presumidamente receberão intervenções, deverão ser fotografados. 
f) Quadro de quantitativos.
 
4.2.4. Projeto executivo de revestimento primário (cascalhamento) 

4.2.4.1. O projeto executivo de revestimento primário será constituído de determinação dos volumes necessários à estabilização da capa de rolamento, a fim de se obter melhores condições de impermeabilidade e suporte ao tráfego de veículos, especialmente em climas chuvosos. 

4.2.4.2. O projeto executivo de revestimento primário deve conter: 

a) Parâmetros considerados no dimensionamento. 

b) Identificação das jazidas e classificação dos materiais escavados.

c) Cálculo de volume do material escavado, transportado e posto na pista.
 
d) Cálculo das distâncias de transporte.
 
e) Quadro de quantitativos. 

4.2.5. Ensaios de solo
 
4.2.5.1. O projeto deverá realizar estudos e análises de material do traçado da estrada a fim de subsidiar o desenvolvimento do projeto executivo, contendo pelo menos: 

a) Limite de liquidez; 

b) Índice de plasticidade; 

c) Análise granulométrica de solos por peneiração e sedimentação;
 
d) Ensaio de compactação de solos; 

e) Ensaio de densidade real de solos. 

A profundidade deverá ser a mesma utilizada em ensaios de sondagem, sendo pelo menos uma amostra para cada 01 (um) metro de profundidade e uma a cada 100 (metros) em extensão do trecho. 
4.2.6. Sondagens 

4.2.6.1. Deverão ser realizados trabalhos de sondagem à percussão (SPT) a uma profundidade de 3 (três) metros, ou até solo a consistência rija ou compacta, a cada 100 (cem) metros de trecho da estrada. O levantamento e caracterização geotécnica do perfil deverão ser elaborados e apresentados por meio laudos técnicos que farão parte do projeto executivo contratado. 

4.3. A apresentação do projeto será por meio de Relatório de Estudos de Concepção e Relatório Final do Projeto Executivo de Engenharia a que corresponde, sendo inicialmente sob a forma de minuta e após a aprovação através de impressão definitiva, compreendendo os seguintes itens:
 
4.3.1. Grupo 1 - Relatório de Estudos de Concepção: 
O Relatório descritivo dos trabalhos realizados, com a definição de Diretrizes construtivas a serem adotadas, de acordo com as características do local de implantação da obra; e, os seguintes elementos: 

a) introdução; 
b) justificativa contendo informações precisas da real necessidade do empreendimento; 
c) localização; 
d) diagnóstico; 
e) soluções alternativas; 
f) avaliação dos benefícios sociais.
 
4.3.2. Grupo 2 - Relatório Final do Projeto Executivo de Engenharia:
• Relatório descritivo de Projeto Executivo dos trabalhos realizados, serviços topográficos: Monografia dos marcos da poligonal de apoio básico com as correspondentes coordenadas UTM.

Monografia da rede de apoio com as correspondentes coordenadas UTM, e altitudes.
 
Eixos em conformidade com as prioridades de atendimento estabelecidas para o Projeto de Assentamento. 

Relatório técnico.
 
• Relatório descritivo de Projeto Executivo dos trabalhos realizados, serviços terraplenagem, drenagem e revestimento primário: 
Memória descritiva e justificativa do projeto elaborado, texto, gráficos, desenhos e tabelas. 
Plano básico de execução dos serviços. 
Definição de quantidades. 
Planilhas de movimento de terra. 
Plantas e perfis do levantamento planialtimétrico cadastral, na escala 1:2000. 
Plantas contendo a localização dos empréstimos, aterros e bota-foras, se for o caso. 
Gabaritos de seção transversal (plataformas e superfícies de rolamento) 
Seções transversais de terraplenagem com indicação das inclinações dos taludes e plataforma, por estaca. 
Conformação dos taludes de corte e aterros. 
Demais plantas que elucidem a concepção do projeto. 
Notas de serviço. 
Quadro de quantitativos. 
Arquivos digitais do projeto. Para desenhos, usar extensões tipo DXF ou DWG das plantas e perfis, compatíveis com “softwares” de CAD. 
Elaboração do orçamento do projeto básico, contendo a relação completa dos serviços a executar e quantitativos definitivos, com preços estabelecidos em consonância com as diretrizes fornecidas pela LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) 2013 e Decreto 7.983 de 08/04/2013, no que se refere à orçamentação de obras públicas que utilizem recursos da União. 
Cronograma físico/financeiro da obra. 
Composição analítica do BDI. 
Planilha de insumos ABC. 

4.3.3. Os relatórios, planilhas e demais textos deverão ser impressos em papel formato A4 e os desenhos e plantas em papel formato A3, A2 ou A1, conforme os casos.
4.3.4. As minutas deverão ser apresentadas em 01 (uma) via impressa e o material definitivo deverá ser entregue em 02 (duas) vias impressas e 01 (uma) via em meio digital. Pelo menos uma via impressa definitiva deverá ter encadernação espiral. Todas as peças, sem exceção, deverão estar identificadas e assinadas pelo profissional responsável. 

4.3.5. O Grupo 2 - Relatório Executivo final, será constituído pelos volumes constantes a seguir:
 
	Volume
	Título
	Formato

	1
	Memória Justificativa
	A4

	2
	Projeto executivo
	A3

	3
	Notas de serviço e Memória de cálculo de volumes de terraplenagem
	A4

	4
	Plano de execução da obra / Critério de medição
	A4

	5
	Orçamento /composições de preços unitários
	A4



Além dos volumes acima mencionados, deverão ser entregues os correspondentes arquivos digitais, gravados em CD ou em DVD. 

Para a gravação destes arquivos deverão ser utilizados softwares de uso corrente, em linguagens devidamente aprovadas pelo Contratante 

• Arquivos de texto: doc (Word 2003);
 
• Planilhas: XLS (Excel 2003);
 
• Desenhos: DWG (AUTO CAD 2010);
 
• Configuração de Plotagem.

1. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS RELATÓRIOS PARCIAIS, MINUTA E PROJETO EXECUTIVO
Prazo máximo para execução dos serviços objeto da presente Contratação será de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço compreendendo os seguintes prazos parciais:
 
	Discriminação
	Prazo de entrega de relatórios (dias corridos)
	Quantidade de vias

	Grupo 1
Relatório de estudos de concepção
	Até 60 dias da ordem de serviço
	02

	Grupo 2
Projeto Executivo Final
	Até 180 dias após ordem de serviço
	02



No Estudo de Concepção os serviços de campo (topografia, hidrologia, etc.) deverão estar concluídos e constarem no relatório. 

A Minuta será analisada pela Prefeitura do Município de São Joaquim no prazo de até 15(quinze) dias, após a sua entrega.

2. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
[bookmark: _GoBack]Para o desenvolvimento dos trabalhos, objeto deste Termo de Referência, estima-se o prazo de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado, havendo concordância entre as partes.

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Os produtos especificados no presente TDR deverão ser redigidos na língua portuguesa, em linguagem clara para perfeita compreensão, e deverão ser apresentados em 01 (uma) via, sob a forma de minuta e, uma vez aprovados pela Prefeitura do Município de São Joaquim, deverão ser apresentados em sua forma definitiva em 02 (duas) vias impressas e uma via digital, em DVD.
4. PERFIL TÉCNICO DA EMPRESA

A Contratada deverá apresentar para a execução dos serviços, uma equipe técnica contendo, minimamente, os seguintes profissionais com as respectivas qualificações técnicas: 
- Engenheiro Civil, com experiência comprovada por meio de atestados de capacidade técnica em elaboração de projetos de estradas; 
- Topógrafos com formação técnico ou superior
-  Auxiliares de topografia práticos
- Técnico em Edificações com habilidade em desenho

5. FORMA DE PAGAMENTO

O preço ofertado na proposta financeira deverá conter todas as despesas inerentes à execução do Contrato e ainda as bonificações e despesas indiretas. 
O pagamento dos trabalhos será efetuado de acordo com a seguinte programação: 

Grupo 1
Relatório de Estudo de Concepção 
1ª Medição Parcial até 30 dias da Ordem de Serviço 60% 

Grupo 2
Projeto Executivo Final 
2ª Medição Final até 180 dias da Ordem de Serviço 40% 

O pagamento será efetuado em até 7 (sete) dias após a aprovação do respectivo grupo estabelecido neste TDR, mediante a autorização emitida pela Prefeitura do Município de São Joaquim, contra a entrega do Grupo (medição) já devidamente aprovado e apresentação e Nota Fiscal correspondente e de documentação relativa à quitação de taxas e impostos. 
O pagamento será efetuado pela Prefeitura do Município de São Joaquim.

6.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

· Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo de Referência e de acordo com Cláusulas estipuladas em Contrato.
 
· Fornecer informações à equipe técnica de engenharia da Prefeitura do Município de São Joaquim, sempre que solicitado, sobre os trabalhos que estão sendo executados. 

· Comparecer às reuniões previamente agendadas, munido de informações sobre o andamento dos trabalhos em elaboração.

7.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

· Disponibilizar documentos e informações necessárias à execução dos serviços contratados, conforme especificado e citado neste Termo de Referência. 

· Realizar o pagamento do trabalho entregue e aprovado, conforme estipulado neste Termo de Referência e Cláusulas Contratuais pertinentes. 

8.  REUNIÕES DE SUPERVISÃO E DE ACOMPANHAMENTO

Serão realizadas reuniões com o representante da empresa contratada e a Equipe Técnica de Engenharia da Prefeitura do Município de São Joaquim, para supervisão e acompanhamento dos trabalhos objeto do contrato. 

9.  CONTRATAÇÃO

O contrato será elaborado pela Prefeitura do Município de São Joaquim. 
Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a Contratada mobilize uma equipe composta pelos profissionais, que deverão atuar proporcionalmente às demandas requeridas para cumprimento do escopo.

10.  ANEXO

As Figuras de 1 até 3 dizem respeito à dados e imagens alusivas à estrada a ser construída.

Fiscal do Contrato: Neri Antonio Chiodelli
Gestora de Contratos: Andréa Neves de Souza
São Joaquim, 26 de julho de 2021.

SHEILA FORGERINE ZANETTE            		                	Neri Antonio Chiodelli
Secretária Municipal de Planejamento		                             Fiscal do contrato
					                                                 Ciente em 11/06/2021

                                           
Cleber Otavio Castelo de Medeiros           		                	Luciano Broering Alves
             Fiscal do contrato		                                                  Fiscal do contrato
Ciente em 11/06/2021                                                             Ciente em 11/06/2021



											

GIOVANI NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
Aprovo o presente Termo de Referência
 e autorizo a realização da licitação. 
(inciso II, art. 9º, Decreto nº 5.450/05)
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