

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		PONTE EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO, LOCALIDADE DO MORRO GRANDE	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM				
ÁREA:			MUNICÍPIO	São Joaquim				
ITEM	SINAPI 07/2024	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0		INFRA-ESTRUTURA						
1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada	m²	2,88	250,00	26,50	316,25	910,80
1.2	Pesquisa de Mercado	Mobilização de máquinas e equipamentos	unid.	1,00	1.176,00	26,50	1.487,64	1.487,64
1.3	Pesquisa de Mercado	Serviços de escavação para implantação da base de arco (cada lado/base)	unid.	2,00	893,28	26,50	1.130,00	2.260,00
1.4	Pesquisa de Mercado	Perfuração em rocha para engastamento da base do arco	unid.	2,00	988,14	26,50	1.250,00	2.500,00
1.5	Pesquisa de Mercado	Nivelamento da base inferior da viga base do arco em concreto armado local por ser variável em função do terreno, considerar cota projeto a montante (13,00 metros)	unid.	2,00	988,14	26,50	1.250,00	2.500,00
1.6	Pesquisa de Mercado	Base inferior do arco para receber as aduelas pré-fabricadas (13,00 metros)	unid.	2,00	2.450,59	26,50	3.100,00	6.200,00
Sub-Total Serviços Iniciais								15.858,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA:		PONTE EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO, LOCALIDADE DO MORRO GRANDE			LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM		
ÁREA:					MUNICÍPIO	São Joaquim		
ITEM	SINAPI 07/2024	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL
2.0		SUPRA-ESTRUTURA						
2.1	Pesquisa de Mercado	Arco em concreto armado espessura 25cm (conjunto 1,25 metros, aduelas)	unid.	5,00	5.059,29	26,50	6.400,00	32.000,00
2.2	Pesquisa de Mercado	Armar e concretar fecho do arco (engastamento)	unid.	1,00	2.371,54	26,50	3.000,00	3.000,00
2.3	Pesquisa de Mercado	Armar e concretar a base do arco (engastamento)	unid.	2,00	2.766,80	26,50	3.500,00	7.000,00
2.4	Pesquisa de Mercado	Alas em concreto armado, comprimento 5,125 metros	unid.	2,00	12.648,22	26,50	16.000,00	32.000,00
2.5	Pesquisa de Mercado	Vedação das juntas de união dos arcos	unid.	5,00	63,24	26,50	80,00	400,00
Sub-Total Pavimentação								74.400,00
3.0		ATERRO						
3.1	93373	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica	m³	700,00	13,74	26,50	17,38	12.166,00
Sub-Total Drenagem Pluvial								12.166,00
TOTAL								102.424,44

São Joaquim, 09 de setembro de 2024.


 Mauro Bill Barbosa
 Engº Resp. - CREA-SC 183130-1