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A.1. APRESENTAGAO

O presente relatério, intitulado VOLUME 3 — ORCAMENTO, é parte integrante do Projeto
de Engenharia Rodoviaria para Implantacdo e Pavimentagdo da via municipal de acesso a
localidade de Bentinho, municipio de Sao Joaquim, com extensdo de 14,640km, trecho: Entr.
SC-114 (km 291+070).

As solugdes adotadas, resume-se em implantagdo e pavimentagdo no segmento Km 0+000 a 14
+400 da rodovia com 6,00 metros de faixa de rolamento, com acréscimo de acostamento de
0,50 metros de largura do lado esquerdo e 1,50 metros de largura de ciclofaixa do lado direito,
ambos com 1,00 metro de folga de terraplenagem. No segmento 14+400 a 14+640 considerado
como travessia urbana com 6,50 metros de faixa de rolamento, com acréscimo de calgada de
1,50 metros de largura para ambos os lados.

O projeto foi elaborado pela empresa ENGMETRIA PROJETOS E LICENCIAMENTOS.

Integram o projeto os seguintes volumes:

Volume 1 — Relatério do Projeto, contém uma sintese dos estudos e projetos,
informacdes gerais para os licitantes da obra e o plano de execucéo.

Volume 1A — Estudos Geotécnicos, contém os boletins de sondagem e os ensaios geotécnicos
realizados.

Volume 1B — Notas de Servigo, Elementos de Locagao e Calculo de Volumes, contém
as notas de servigo de terraplenagem, os elementos para a locagéo da obra e o calculo de
volumes de terraplenagem.

Volume 1C — Se¢oes Transversais Gabaritadas, contém as seg¢des transversais gabaritadas
de terraplenagem.

Volume 2 — Projeto de Execugao, contém os desenhos relativos aos projetos, com os detalhes
e informacdes necessarias a execugao.

Volume 3 — Or¢amento, contém a metodologia do orgamento, custos e cronograma da obra.

Florianopolis, margo de 2022.

GABRIELA HAMMES

ficada em:

@ serPrO

www.engmetria.com.br
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B. METODOLOGIA

Na elaboragdo do Orgamento do presente projeto foram adotadas como premissas basicas as
instrugdes do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT (2017), tendo como
referéncia principal o novo Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO. Nesse sentido,
foram utilizadas as tabelas de custos para o estado de Santa Catarina e adotada a condi¢do
onerada para o recolhimento dos tributos previdenciarios. A data base fixada para o orgamento é
outubro de 2021, ultima divulgacao do Referencial de Pregos. Os pregos foram entédo atualizados
para janeiro de 2022, de acordo com os indices divulgados pela Fundagéo Getulio Vargas.

Os custos de aquisicao dos materiais asfalticos foram obtidos a partir da divulgagao dos pregos de
distribuicdo de produtos asfalticos pela ANP (disponivel em http://www.anp.gov.br/precos-e-
defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao). Para tanto, foram consultados os valores
referentes a janeiro de 2022. Os pregos dos produtos asfalticos foram acrescidos da aliquota de
ICMS para o estado de Santa Catarina, PIS e COFINS, dos precos de pedagio e dos respectivos
custos de transporte calculados de acordo com as diretrizes da Portaria n® 1977 do DNIT de 2017,
além dos custos de pedagio. Nao foram atribuidos custos de transporte para os materiais nas
composigdes de custos do SICRO no orgamento, de acordo com a recomendacao do Informativo
do DNIT de janeiro de 2017, onde diz que na ocasido de se adotar os custos do SICRO para os
materiais, em detrimento a pesquisa de mercado local, ndo se deve acrescentar a parcela do
momento de transporte aos custos de referéncia do SICRO, com excec¢ao dos servigcos cuja DMT
esta devidamente indicada na descricdo dos servicos, bem como, da massa asfaltica para o
revestimento da pista onde foi incluido o custo do transporte da usina até a obra.

A obra foi classificada como obra de pavimentagao de pequeno porte.

A taxa de BDI utilizada no orgamento foi calculada de acordo com o mesmo Manual supra citado,
admitindo-se a aliquota de ISSQN do municipio de Sdo Joaquim para obras de pavimentagao
igual a 3,00%. Desta forma, a taxa de BDI adotada é de 24,48%, exceto para o fornecimento e
transporte dos materiais asfalticos, cuja taxa adotada é de 15,00%, correspondente ao valor
médio para a taxa de BDI diferenciada, conforme Memorando Circular 12/2012/DIREX.

Os custos relativos a Administracdo Local, Canteiro de Obras e Mobilizacao e Desmobilizacao de
Equipamentos foram efetuados com base no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

Para os custos de administracao global foram calculadas as parcelas fixas, vinculadas e variaveis.

Para o calculo dos custos de Mobilizagdo e Desmobilizagdo sao adotadas as seguintes premissas:
. A capital mais proxima fornece os equipamentos.
o Equipamentos que nao puderem se deslocar pelos proprios meios sao
mobilizados por transportadores especializados.
o Ferramentas e equipamentos leves ou de pequeno porte sdo transportados
por veiculos autbnomos.
o Nao se considera improdutividade.
. Desmobilizagdo = mobilizagao.

Para o calculo de Equipamentos de Pequeno e Médio Porte o deslocamento é feito através de
caminhao carroceria, pago em tkm.

Para o calculo para Equipamentos de Grande Porte o deslocamento é através de cavalo
mecanico, pago pela hora produtiva.

www.engmetria.com.br
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Para o Calculo de Veiculos de Produgao o deslocamento € por condugao propria, pago pela hora
produtiva.

A velocidade média adotada de viagem é de 60 km/h (rodovia pavimentada).

www.engmetria.com.br
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COVERNO DE

CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO
DA INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

COMPOSIGAO DA PARCELA DE BDI
(Bonificagao e Despesas Indiretas)
Construgdo de Rodovia de Pequeno Porte
SEM DESONERAGAO

DESPESAS INDIRETAS % sobre PV % sobre CD
Administragdo Central 6,00% Variavel - f (CD) 4,83 6,00
Despesas financeiras CF do (PV-Lucro Operacional) 0,46 0,57
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,31
Riscos 0,5% sobre PV 0,50 0,62
Sub-total 6,04 7,51
BENEFICIOS % sobre PV % sobre CD
Lucro 10,00% Variavel - f (CD) 8,05 10,00
Sub-total 8,05 10,00
TRIBUTOS % sobre PV % sobre CD
PIS 0,65% de PV 0,65 0,81
COFINS 3,00% de PV 3,00 3,73
ISSQN 1,80% de PV 1,80 2,24
Sub-total 5,45 6,77
BDI COM IMPOSTOS 19,54 24,28
Custo Direto - CD 80,46
100,00
TOTAL - BDI (%) 19,54 24,28
PV = Prego de Venda
CD = Custo Direto
SELIC (outubro/2021) 6,15 % a.a.
DF = ((1+SELIC)""? -1) X 100 0,50

Seguros e Garantias (0,25% do PV - Prazo Médio = 2 anos)

Obs.: O percentual de ISSON a ser adotado nos orgamentos deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios na
area de influéncia da obra, respeitadas as dedugdes legais de materiais da base de célculo do tributo.

O percentual de ISSQN teve seu valor reduzido em 40%, conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes
do DNIT - Volume 01 - Metodologia e Conceitos.

BDI-SEM DESONERACAO
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Rodovia: VIA MUNICIPAL
Trecho: SC-114 - BENTINHO

Data base: OUTUBRO/2021 Atualizagao: JANEIRO/2022
Referencial: SICRO

SERVICO %  CUSTOTOTAL(R$)  PRECO TOTAL (R$)
01 ADMINISTRAGAO LOCAL 7,63 2.970.791,62 3.692.099,83
02 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 0,53 205.568,20 255.480,16
03 CANTEIRO DE OBRAS 2,54 990.849,32 1.231.427,54
04 TERRAPLENAGEM 18,03 7.020.999,38 8.728.899,08
05 PAVIMENTAGAO 56,07 21.833.615,50 26.717.581,28
06 DRENAGEM E OAC 9,02 3.512.031,04 4.364.594,87
07 OBRAS COMPLEMENTARES 3,72 1.449.279,07 1.801.371,59
08 MEIO AMBIENTE 1,80 699.171,60 869.273,80
09 SINALIZAGAO 0,66 255.880,26 318.068,58
TOTAL DO ORCAMENTO 100,00 38.938.185,99 47.978.796,73
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AQUISICAO E TRANSPORTE DOS
LIGANTES ASFATICOS
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Origem: REFINARIA PRESIDENTE GETULIO VARGAS (REPAR) Més-base: JANEIRO
Destino: LAGES

Memoria de Calculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equacéo de Transporte Terrestre - Portaria N° 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o més-base JUL/2014
Equacdes de Transporte Fluvial - Portaria n° 434 publicada no DOU de 15 de margo de 2017, com custos diretos calculados para o més-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T
Transporte de Material Betuminoso

Modal Tipo de Revestimento Distancia Comercial Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfaltico (P): P (km) = 356,00 R$ 90,07
Rodoviario Transporte em Rodovia com Revestimento Primario (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00
Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operagao Carga e Descarga R$ 26,939
Total Custo Direto (R$/t) = R$ 117,007
indice de Pavimentagao (JUL/2014) = 270,237
indice de Pavimentagao (JAN/2022) = 464,475
*Fator de Atualizagéo = 1,7188
| ~ICMS = [ 17,00% |

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualizacéo
(1 - %ICMS/100)

Despesas com Pedagio (R$/t) =| R$ 24,36]
Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = | R$ 0,00]
Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = | R$ 242,30]
Custo Total do Transporte (R$/t) =| R$ 266,66] Sem BDI
Valor Total do Transporte (R$/t) =| R$ 306,65] Com BDIde 15,00%

* Fator de atualizagdo pelo indice de reajustamento de pavimentagdo da FGV no site do DNIT.

** Valores do ICMS conforme Resolugdo Senado Federal n® 22/1989.
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Origem: REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (REFAP)
Destino: LAGES

Més-base:

JANEIRO

Memoria de Calculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equacéo de Transporte Terrestre - Portaria N° 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o més-base JUL/2014
Equacdes de Transporte Fluvial - Portaria n° 434 publicada no DOU de 15 de margo de 2017, com custos diretos calculados para o més-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T
Transporte de Material Betuminoso

Modal Tipo de Revestimento Distancia Comercial Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asféltico (P): P (km) = 322,00 R$ 81,47
Rodoviario Transporte em Rodovia com Revestimento Primario (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00
Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operagéo Carga e Descarga R$ 26,939
Total Custo Direto (R$/t) = R$ 108,405
indice de Pavimentagao (JUL/2014) = 270,237
indice de Pavimentagao (JAN/2022) = 464,475
*Fator de Atualizagdo = 1,7188
| “*|CMS = | 17,00%
Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualizacéo
(1 - %ICMS/100)
Despesas com Pedagio (R$/t) =| R$ 4,63
Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = | R$ 0,00]
Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = | R$ 224,49]
Custo Total do Transporte (R$/t) =| R$ 229,11] Sem BDI
Valor Total do Transporte (R$/t) =| R$ 263,48] Com BDIde 15,00%

* Fator de atualizagdo pelo indice de reajustamento de pavimentagdo da FGV no site do DNIT.

** Valores do ICMS conforme Resolugdo Senado Federal n® 22/1989.
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Origem: REFINARIA DE PAULINIA (REPLAN)
Destino: LAGES

Més-base:

JANEIRO

Memoria de Calculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equacéo de Transporte Terrestre - Portaria N° 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o més-base JUL/2014
Equacdes de Transporte Fluvial - Portaria n° 434 publicada no DOU de 15 de margo de 2017, com custos diretos calculados para o més-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T
Transporte de Material Betuminoso

Modal Tipo de Revestimento Distancia Comercial Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfaltico (P): P (km) = 884,00 R$ 223,65
Rodoviario Transporte em Rodovia com Revestimento Primario (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00
Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operacao Carga e Descarga R$ 26,939
Total Custo Direto (R$/t) = R$ 250,591
indice de Pavimentagao (JUL/2014) = 270,237
indice de Pavimentagao (JAN/2022) = 464,475
*Fator de Atualizagdo = 1,7188
| ~ICMS = [ 17,00% |
Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualizacdo
(1 - %ICMS/100)
Despesas com Pedagio (R$/t) =| R$ 58,85]
Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = | R$ 0,00]
Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = | R$ 518,93]
Custo Total do Transporte (R$/t) =| R$ 577,78] Sem BDI
Valor Total do Transporte (R$/t) =| R$ 664,44 Com BDIde 15,00%

* Fator de atualizagdo pelo indice de reajustamento de pavimentagdo da FGV no site do DNIT.

** Valores do ICMS conforme Resolugdo Senado Federal n® 22/1989.
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ADMINISTRACAO LOCAL



CURVA ABC DE MAO DE OBRA
Cod. Auxiliar Descricao Quantidade (h) | Qtd de funcionario/més
1H9824 SERVENTE 81.206,82 32,00
1H9821 PEDREIRO 6.238,67 3,00
IH9801 AJUDANTE 4.260,11 2,00
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 2.389,86 1,00
1H9808 CARPINTEIRO 2.449,79 1,00
IH9852 BLASTER 1.642,89 1,00
IH9805 ARMADOR 1.759,53 1,00
IH9815 JARDINEIRO 1.057,14 1,00
1H9830 MONTADOR 143,25 1,00
1H9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO 48,72 1,00
1H9823 SERRALHEIRO 47,21 1,00
IH9853 PRE-MARCADOR 31,76 1,00
1H9822 PINTOR 15,71 1,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS OBRA: 47,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS - PARCELA FIXA: 16,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS - PARCELA VINCULADA: 7,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS - PARCELA VARIAVEL: 8,00
TOTAL MES DE PICO: 78,00

MAODEOBRA
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QUADRO-RESUMO DOS CUSTOS DA ADMINISTRACAO LOCAL
Item Discriminagao Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
1. Parcela Fixa
11, Mao de Obra - Geréncia Técnica e Geréncia Administrativa més 14,00 100.041,75 1.400.584,52
1.2, Veiculos més 14,00 31.660,29 443.244,03
Total Parcela Fixa: 1.843.828,55
2. Parcela Vinculada
21. Equipe de Produgéo - Mao de Obra de Terraplenagem més 10,00 10.158,97 101.589,73
2.2 Equipe de Produgéo - Mao de Obra de Pavimentagéo més 5,00 10.158,97 50.794,86
23. Equipe de Topografia més 14,00 27.132,08 379.849,12
24. Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho més 14,00 5.805,75 81.280,43
Total Parcela Vi 613.514,15
3. Administragao Local - Parcela Variavel
3.1. Equipes de frente de servico equipexmés 24,00 6.786,06 162.865,52
3.2, Laboratorio de solos equipexmés 0,03 23.531,77 705,95
3.3. Laboratorio de asfaltos equipexmés 1,48 23.531,77 34.827,02
3.4. Laboratorio de concreto equipexmés 0,25 23.531,77 5.882,94
4.5, Manejo florestal técnicoxmés 0,69 6.363,28 4.385,31
Total Administragao Local - Parcela Variavel | 208.666,75
5. Manutengao do Canteiro de Obras e Equipamentos |
51. |Equipe de Manutengao | més [ 14,00 5.531,84 77.445,76
Total Manutengao do Canteiro de Obras e 77.445,76
6. Despesas Diversas % 5,00| 2.743.455,21 137.172,76
Total Administragdo Local (Outubro/21): 2.880.627,97
c/bdi=24,28% 3.580.044,44

RESUMO



26

Item Pirion Discriminagao Unidade | Quantidade | Custo (R$) | Total (RS)/Més
1 Mao de Obra
1.1 Geréncia Técnica
1141 Geral
1.1.1.1 P9955 ENGENHEIRO CHEFE MES 0,00 35.879,37 -
1.1.1.2 P9819 ENGENHEIRO SUPERVISOR MES 1,00 24.636,56 24.636,56
1.1.1.3 P9840 ENCARREGADO GERAL MES 1,00 11.528,37 11.528,37
1.1.14 P9897 TECNICO DE MEIO AMBIENTE MES 1,00 6.363,28 6.363,28
1115 P9948 MOTORISTA DE VEICULO LEVE - MENSALISTA MES 1,00 4.425,15 4.425,15
1.1.1.6 P9878 SECRETARIA MES 1,00 5.420,14 5.420,14
Total do Item Mao de Obra - Geréncia Técnica Geral: 52.373,49
1.1.2 Auxiliar
1.1.2.1 P9946 ENGENHEIRO AUXILIAR MES 0,00 17.402,78 -
1.1.2.2 P9903 _ |AUXILIAR TECNICO MES 2,00 3.971,49 7.942,99
Total do Item Mao de Obra - Geréncia Técnica Auxiliar: 7.942,99
Total do Item Mao de Obra - Geréncia Técnica: 60.316,48
1.2 Geréncia Administrativa
1.21 Geral
1.2.141 P9883 CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO MES 1,00 7.730,01 7.730,01
1.2.1.2 P9809 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO MES 0,00 7.725,71 -
1.2.1.3 P9896 PORTEIRO MES 2,00 3.835,73 7.671,46
1.2.1.4 P9827  |VIGIA MES 2,00 4.123,02 8.246,04
1.2.1.5 P9948 MOTORISTA DE VEICULO LEVE - MENSALISTA MES 1,00 4.425,15 4.425,15
Total do Item Mao de Obra - Geral: 28.072,65
1.2.2 Auxiliar més
1.2.1.1 P9806  |AUXILIAR ADMINISTRATIVO MES 2,00 4.057,99 8.115,98
1.21.2 P9842 FAXINEIRO MES 1,00 3.536,65 3.536,65
Total do Item Mao de Obra - Auxiliar: 11.652,62
Total do Item Mao de Obra - Geréncia Administrativa: 39.725,27
Total do Item Mao de Obra - Geréncia Técnica eGeréncia Administrativa:
. . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario (R$) A
2 Veiculos Unidade | Quantidade Produtiva (h) | Improdutiva (h) |Produtivo Improdutivo| Total (R$)/ Més
21 Geréncia Técnica més
2141 Geral més
2.1.1.1 E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) h 2,00 44,00 176,00 36,48 5,63 5.192,80
2112 EQ9560 Onibus com capacidade para 80 Iugares - 175 kW h 1,00 44,00 176,00 261,93 70,15 23.871,09
2113 E9134 Mini-6nibus - 111 kW h 0,00 44,00 176,00 168,18 49,82 -
2114 E9125  |Van furgéo - 93 kW h 0,00 44,00 176,00 67,40 37,66 -
Total do Item Veiculos - Geréncia Técnica Geral: 29.063,89
2.1.2 Auxiliar [ mes | [ [ [ [
2.1.2.1 E9093  |[Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) [ n ] 0,00 [ 4400 ] 176,00 | 36,48| 5,63 -
Total do ltem Veiculos - Geréncia Técnica Auxiliar: -
2.2 Geréncia Administrativa [ mes | [ [
2.2.1 E9093  |[Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) [ n ] 1,00 [ 4400 ] 176,00 | 36,48| 5,63 2.596,40
Total do Item Veiculos - Geréncia Administrativa: 2.596,40
Total Veiculos - Parcela Fixa :

Quantidade de Veiculos:

Quantidade de Méo de Obra

FIXA - construgdo



Item [Discriminaca Unidade | Qi Custo (R$) Total (R$)/ Més
1 |Equipe de Produgao més
1.1 Méo de Obra de Terraplenagem més
1.1.1 P9884 |ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM MES 1,00 7.562,57 7.562,57
Total do Item Méo de Obra de Terraplenagem - Equipe de Produgéo: 7.562,57
. . N Utilizagao Utilizagao Custo Horério (R$,
1.2 Veiculos Unidade | Quantidade mensal (h Improdutiva (h Produtivo improdutivo Total (R$)/ Més
1.21 E9093  |Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) h 1,00 44,00 176,00 36,48 | 5,63 2.596,40
Total do Item Equipe de Produgéo - Veicul: 2.596,40
Total do Item Equipe de Produgao: 10.158,97
Item Discriminaga Unidade | Qi Custo (R$) Total (R$)/ Més
1.3 Méo de Obra de Pavi a més
1.31 P9893 |[ENCARREGADO DE PAVIMENTACAO MES 1,00 7.562,57 7.562,57
Total do Item Mao de Obra de Terr - Equipe de Produgao: 7.562,57
14 Veiculos Unidade | Quantidade | Utizagao utilizagao Custo Hordrio (RS) Total (R$)/ Més
mensal (h) p (h) Pr Impr
1.4.1 E9093  |Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) h 1,00 44,00 176,00 36,48 | 5,63 2.596,40
Total do Item Equipe de Produgao - Veicul 2.596,40
Total do Item Equipe de Produgéo: 10.158,97
2. [Equipe de Topografia Unidade | Q Custo (R$) Total (R$)/ Més
21 Méo de Obra
211 P9949  [TOPOGRAFO MES 1,00 5.740,76 5.740,76
211 P9950  |AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MES 3,00 3.932,48 11.797,45
Total do Item Mao de Obra - Equipe de Topografi 17.538,21
22 Veiculos Unidade | Quantidade | Utlizagdo Utilizagdo ___Custo Horario (R$) Total (R$)/ Més
mensal (h) p! (h) F
221 E9125 |Van furgdo - 93 kW h 1,00 44,00 176,00 67,40 37,66 9.593,87
gac
Total do Item Equipe de T ia - Veil H 9.593,87
Total do Item Equipe de Topografia: 27.132,08
Item Discriminagao Unidade | Quantidade | Custo (R$) Total (R$)/ Més
4. Setor de icina e Seg ¢a do Trabalho més
4.1 P9876 _ [TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO MES 1,00 5.805,75, 5.805,75
4.2 P9864 |ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO MES 0,00 18.879,47 -
4.3 P9851 |MEDICO DO TRABALHO MES 0,00 17.391,41 -
4.4 P9951 |MEDICO DE CAMARA HIPERBARICA MES 0,00 19.548,01 -
Total do Item Mo de Obra - Setor de Medicina e Seg ¢a do Trabalho: 5.805,
NR 4 - NORMA REGULAMENTADORA 4
SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO
Grau 50 01 351 01 1001 7.001 3501 :
ar X de empregados o estabelecimento a ) 5 2 2 a ) e s
Risco 100 250 500 1.000 2.000 3.500 5.000 5 S
écnicos
éemco Seg. Trabalho 1 1 1 2 1
| [FEngeheiro Seg Trabalho O 1 1*
= Trabalho 1 1 1
Enfenmiwro do Trabalho - - 1 -
Médico do Trabalho - G 0 1 1*
Técmco Seg_Trabalhio 1 1 2 5 1
Engenheiro Seg_Trabalho 1* 1 1 1*
2 ‘Aux. Enfermagen Trabalho - T T T T
Enfermeiro do Trabalho - - - 1 -
Médico do Trabalho - - - 1* 1 1 1
Técmco Seg_Trabalhio - 1 2 ) ] 3 8 3
Engenheiro Seg_Trabalho - It T T 2 T
3 Aux Trabalho - 1 H 1 1
Enfermerro do Trabalho - - 1 -
Médico do Trabalho - - 1* 1 T 2 1
Técmco Seg_Trabalhio 1 2 3 3 3 S 10 3
Engenheiro Seg Trabalho - 1* g 1 1 2 3 1
4 Aux. Enfermagem Trabalho - 1 1 2 1 1
Enfermeiro do Trabalho - - - - - 1 -
Médico do Trabalho { bl 1* 1 1 2 3 1
:{) Tgmdfn‘;:‘im"“e‘“nﬁ:; :::i’[‘;‘:i et levande-se e comsidergi o imensiomaunen da fuiva de 3501 o 000 mais OB5  HOspaB. Amibulatérios Maremiddes, (ﬁ: Ag:ﬂ Saide ¢ Pmp:msal Cliicas ¢ estabelecimentos similares com mais de 500 (quinhentos)
imensionamento do(s) grupo(s) de 4 000 ou fragio de 2 00 e o e -

Guantidade de Wao ds Gora YT

de Mao de Obra com Equipe de

e Seg do Trabalh

VINCULADA - construgdo
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[ CARGA HORARIA MENSAL: 182,49
1) Equipes acompanhamento de frente de servico
Item Discriminagao Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
1 Equipe de Frente de Servigco
11 P9875  |ENCARREGADO DE TURMA MES 1,00 4.836,06 4.836,06
12 P9804  |APONTADOR MES 0,50 3.900,00 1.950,00
Total do Item Equipe de Frente de Servigo:
2) Equipes de Frente de Servigo para Terraplenagem
Item Discriminagao Unidade Quantidade Produgao Horaria (und/h) Es
2 Equipes de Frente de Servigo para Terraplenagem
21 5503041 COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO M2 4.429,00 168,20 0,14
Total de Equipes de Frente de Servigo para Terraplenagem:m
3 Equipes acompanhamento de frente de servigo para pavimentag&o:
Item Discriminagao Unidade Quantidade Produgao Horaria (und/h) Es
3 Equipes de Frente de Servigo para Pavimentagao
3.1 4011209 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO M2 157.983,00 841,00 1,03
3.3 4011279  |BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL M2 29.540,00 113,18 1,43
3.4 4011276  |BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL L 19.855,00 135,77 0,80
3.1 4011351 IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO M2 127.909,00 1.125,00 0,62
3.2 4011353 |PINTURA DE LIGAGAO M2 127.909,00 1.500,00 0,47
3.2 4011471 CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA T 12.279,00 84,66 0,79

Total de Equipes de Frente de

Servigo para Pavimentagao:

4) Equipes de acompanhai

mento frente de servigo para drenagem:

Item Discriminagao Unidade Quantidade Efsau Eg

4 Equipes de Frente de Servigo para Drenagem
4.1 2003321 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA M 17.825,00 0,00019 3,39
4.2 2003377  |MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - M 4.275,00 0,00021 0,90
4.3 2003311 VALETA DE PROTEGAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPA M 1.145,00 0,00024 0,27
4.4 2003305 [VALETA DE PROTEGAO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPC M 6.385,00 0,00024 1,63

Total de Equipes de Frente

de Servigo para Drenagem :|

5) Equipes de Frente de S

ervico para Obra de Artes Correntes:

Item Discriminagao Unidade Quantidade Efsau Eg
5 Equipes de Frente de Servigo para Obra de Artes Correntes
5.1 0804031 CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M 332,00 0,00131 0,43
5.2 0804039  [CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M 84,00 0,00164 0,14
5.3 0804047  [CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M 55,00 0,00209 0,11
5.4 0804253  |[BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 29,00 0,01812 0,53
5.5 0804101 BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 31,00 0,00834 0,26
5.6 0804121 BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 9,00 0,01186 0,11
5.7 0804141 BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 5,00 0,01565 0,08
5.8 0804425 |BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 4,00 0,01812 0,07
6) Equipes de Frente de Servigo para Sinalizagéo:
Item Discriminagao Unidade Quantidade Produgao Horaria (und/h) Ei
6 Equipes de Frente de Servigo para Sinalizagao

6.1 5213400 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM M2 5.518,00 177,07 0,03
6.2 5213404  |PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA M2 18,00 30,18 -
6.3 5213441 PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO D = 0,80 M - PELICULA UN 69,00 3,00 0,03
6.4 5213465 |PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,80 M - PELICULA UN 24,00 3,00 0,01
6.5 5213445  [PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO, R1 LADO 0,331 M - UN 11,00 3,00 -
6.6 5213473  |PLACA DE MARCO QUILOMETRICO EM AGO - 0,70 X 1,00 M - PELICULA UN 27,00 3,00 0,01
6.7 5213489  |PLACA EM AGCO - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 10,00 2,00 0,01
6.8 5213864 |SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU UN 24,00 3,90 0,01
6.9 5213856  |SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO - UN 80,00 4,50 0,02
6.10 5213867 |SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA MARCO QUILOMETRICO - UN 27,00 4,20 0,01
6.1 5213868  |SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - UN 10,00 1,80 0,01

Total de Equipes de Frente

de Servigo para Sinalizagéo:

7) Equipes de Frente de S

ervico para Obras Complementares:

Item Discriminagao Unidade Quantidade Produgao Horaria (und/h) Ei
7 Equipes de Frente de Servigo para Obras Ce

71 3713610  [CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO M 28.800,00 15,00 2,100
7.2 PNO007 EXECUGAO DE PORTEIRA UN 8,00 1,00 0,010
7.3 PNO008 REMOGAO E RELOCALIZAGAO DE POSTES UN 16,00 1,00 0,020
7.4 PN009 CALCADA EM LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO EM CONCRETO M2 960,00 1,00 1,050
7.5 PNO10 ABRIGO DE PASSAGEIRO - TIPO DEINFRA/DETER UNID 27,00 1,00 0,030
7.6 2003377  |MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - M 480,00 1,00 0,530
7.7 PNO11 REMOGAO DE MEIO-FIO M 200,00 10,00 0,020
7.8 1600436 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES M 4,00 0,07 0,060
7.9 PNO12 EXECUGAO DE MURO DE TAIPA COM REAPROVEITAMENTO M2 2.600,00 0,50 5,700

Total de Equipes de Frente de Servigo para Obras C

8) Equipes de acompanhamento das frentes de servigo de protegdo ambiental:

Item Discriminagéo Unidade | Quantidade | Produgdo Horéria (und/h) Es

8 Equipes de Frente de Servigo para Protegao

8.1 4413905 HIDROSSEMEADURA M2 76.500,00 415,00 0,200
8.2 4413948  |PLANTIO DE MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATE 1,00 UNID 7.400,00 9,00 0,900
8.3 PNO13 BARREIRA DE SILTAGEM - EXECUGAO M 360,00 100,00 -

Total de Equipes de Frente de Servigo para Protegdo Ambiental::

Total de Equipes de Frente de Servigo :

Q i de Mao de Obra

VARIAVEL - FRENTES DE SERVICOS



Item Discriminagao Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
1 Laboratério de Solos para terraplenagem equipe.més
1.1 Mao de Obra
1.1.1 P9858 |LABORATORISTA MES 1,00 5.567,93 5.567,93
1.1.2 P9833 |AUXILIAR DE LABORATORIO MES 2,00 4.184,99 8.369,97
Total do Item Laboratério de Solos para terraplenagem - Mao de Obra: 13.937,90
Utilizagao Custo Horario (R$)
1.2 Veiculos Unidade Quantidade Utilizagdo mensal (h) | Improdutiva
(h) Produtivo Improdutivo
1.2.1 E9125 |Van furgdo - 93 kW h 1,00 44,00 176,00 67,40 37,66 9.593,87 |
Total do Item Laboratério de Solos para terraplenagem - Veiculos: 9.593,87
Total do Item Laboratério de Solos para terraplenagem: m
Item Discriminagao Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
2 Laboratério de Asfalto equipexmés
2.1 Mao de Obra
211 P9858 |LABORATORISTA MES 1,00 5.567,93 5.567,93
21.2 P9833 |AUXILIAR DE LABORATORIO MES 2,00 4.184,99 8.369,97
Total do Item Laboratério de Asfalto - Mo de Obra: 13.937,90
2.2 Veiculos Unidade Quantidade Utilizagdo mensal (h) Utnllzaga.o CU§to Hordrio (RS) -
Improdutiva Produtivo | Improdutivo
221 E9125 |[Van furgdo - 93 kW h 1,00 44,00 176,00 67,40 | 37,66 9.593,87 |
Total do Item Laboratério de Asfalto - Veiculo. 9.593,87
Total do Item Laboratério de Asfm
Item Discriminagéao Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
3 Laboratoério de Concreto equipexmés
3.1 Mao de Obra
3.1.1 P9858 |[LABORATORISTA MES 1,00 5.567,93 5.567,93
3.1.2 P9833 [AUXILIAR DE LABORATORIO MES 2,00 4.184,99 8.369,97
Total do Item Laboratério de Concreto - Mao de Obra: 13.937,90
3.2 Veiculos Unidade Quantidade Utilizagao mensal (h) Utlllzaga.o Cus_.to Horério (R$) -
Improdutiva Produtivo | Improdutivo
3.21 E9125 |Van furgdo - 93 kW h 1,00 44,00 176,00 67,40 | 37,66 9.593,87 |

Total do Item Laboratério de Concreto - Veiculos:

Total do Item Laboratério de Concreto:

9.593,87

Quantidade de Mao de Obram

VARIAVEL - CONTROLE TECNOLOGICO
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Equipes de laboratdrio de solos para terraplenagem :

30

Item Discriminagao Unidade Quantidade Qe E.s
1 Equipes de Laboratério de Solos para Terraplenagem equipexmés
1.1 5502978 Compactacéo de aterros a 100% do proctor normal m? 4.429,000 169.000,00 0,03
Total de Equipes de Laboratério de Solos para Terraplenagem:
2) Equipes de laboratério de solos para pavimentagéo:
Item Discriminagao Unidade Quantidade Qe Eis
2 Equipes de laboratério de Solos para Pavimentacédo equip é
2.1 4011279 [BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL M3 29.540,000 21.900,00 1,35
22 4011276  |BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M3 19.855,000 21.900,00 0.91
Total de Equipes de laboratério de Solos para Pavimentagao: m
3) Equipes de laboratério de asfaltos:
Item Discriminagdo Unidade Quantidade Qe Ein
3 Equipes de Laboratério de Asfaltos equipexmés
3.1 4011351 [IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO M2 127.909,000 1.610.000,00 0,08
3.2 4011353 [PINTURA DE LIGACAO M2 127.909,000 3.610.000,00 0,04
3.3 4011471 [CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA T 12.279,000 9.000,00 1,36
Total de Equipes de Laboratério de Asfaitos: [T
5) Equipes de laboratdrio de concreto para obras de artes correntes:
Item Discriminagéo Unidade Quantidade Ewy Ec
5 Equipes de laboratério de Concreto para OAC
5.1 0804031 [CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M 332,000 0,00015 0,05
52 0804039 [CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M 84,000 0,00021 0,02
53 0804047 _ |[CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M 55,000 0,00030 0,02
5.4 0804253 |[BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 29,000 0,00301 0,09
55 0804101 [BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 31,000 0,00109 0,03
5.6 0804121 |BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 9,000 0,00170 0,02
57 0804141 [BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 5,000 0,00246 0,01
5.8 0804425 [BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 4,000 0,00301 0,01
Total de Equipes de laboratério de Concreto para OAC: m

Quantidade de Equipesm

VARIAVEL - CONTROLE TECNOLOGICO



Item Discriminaga Unidad. Quantidad, Custo (RS) Total (R$)

5 Manejo Floretal equipexmés

5.1 P9947 TECNICO FLORESTAL MES 1,00 6.363,28 6.363,28

Total do Item Manejo Floretal: 6.363,28

6) Equipes de acompanhamento das frentes de servigo de protecdo ambiental:

I = . " Produgéo
T
Item Discriminagdo Unidade Quantidade Horéria (und/h) [
6 Controle e Manejo Florestal técnico x més
6.1 5501700 |DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO M2 192.786,000 1.532,91 0,69

Total de Controle e Manejo Florestal: [IRNNNNNNNNN|

Quantidade de Mao de Obra [P TN

VARIAVEL - MANEJO FLORESTAL



Item Discriminagao Unidade Quantidade |Custo (R$)| Total (R$)
3 Manutengao do Canteiro de Obras e Acampamentos

341 Mao de Obra més
3.1.1 P9952 |[PEDREIRO - MENSALISTA MES 0,090 4.550,31 410,76
3.1.2 P9954 [SERVENTE - MENSALISTA MES 0,090 3.456,92 312,06
3.1.3 P9953 |ELETRICISTA - MENSALISTA MES 0,090 4.698,04 424,10
Total do Item Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos - Mdo de Obra:| 1.146,91

3.2 Equipamentos més
3.21 E9686 |Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 K h 4,96 252,1963| 1.252,13
3.2.2 E9669 |[Caminhao tanque com capacidade de 8.000 | - 136 kW h 9,93| 214,3261| 2.128,21
3.23 E9524 [Motoniveladora - 93 kW h 4,96| 202,3391| 1.004,59
Total do Item Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos - Equipamentos:| 4.384,93

Total do Item Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos:

onde:

Cac representa o coeficiente de proporcionalidade de areas cobertas

ACp representa a area das instalagdes cobertas previstas em projeto
(m?);

ACk representa a area das instalagdes cobertas referenciais (mz);

CAC = ACP = 2.38425= 1,242 866,27
1.919,27 0.4514
ACR 191927

MANUTENCAO

CAC
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CANTEIRO DE OBRAS



QUADRO-RESUMO DOS CUSTOS DE INSTALAGAO DOS CANTEIROS (CCO)

PARAMETROS RESULTADOS
OBRA: Construgao rodovidria
MES-BASE out/21
MAO DE OBRA Onerada
NATUREZA DA OBRA: Construgdo rodoviaria
TIPO DE INSTALACAO: Canteiro Principal
EXTENSAO: 14,600
PRAZO (ano): 1,17
EXTENSAO / PRAZO (m/ano) 12,479
TIPO DE INSTALACAO Provisério
k1 (Permanente ou Provisoério) 0,80
PORTE DA OBRA Pequeno Porte
k2 (Mobiliario) 1,05
CONDICAO DO PAVIMENTO Rodovia Pavimentada
DT (variacdo da distancia do canteiro aos centros fornecedores) 100,00
k3 1,0800
(NMO) Numero de funcionarios da méo de obra ordinaria no més de pico 102,00
(NPV) Numero de funcionarios da parcela variavel da administracao local no més de pico 9,00
(NPF) Numero de funcionarios da parcela fixa da administracéo local 16,00
(NPF-V) Numero de funcionarios das parcelas fixa e vinculada da administragéo local 23,00
(NFA) Numero de funcionarios alojados no canteiro 65,00
(NMAX) Numero maximo de funcionarios 134,00
Relacdo entre as areas cobertas edificadas e as areas totais dos terrenos 33%
FEAD 5%
CMCC (R$/m?) 1.695,78
>AC x FEAC (m?) 537,56
>AD x FEAD (m?) 86,64
CUSTO TOTAL DO CANTEIRO DE OBRAS (CCO = CCP + CCO + ClI) 973.903,41
CUSTO TOTAL DO CANTEIRO DE OBRAS - BONIFICADO (BDI=24,28% 1.210.367,16

OBSERVACOES:
O PARAMETRO DT, EM QUILOMETROS, FOI CONSIDERADO TOMANDO-SE A DISTANCIA ENTRE O CANTEIRO DE OBRAS E O CENTRO DA CIDADE COM
POTENCIAL DE FORNECER OS MATERIAS




OBRA: Construgdo rodovidria

MES-BASE out/21
MAO DE OBRA Onerada
NATUREZA DA OBRA: Construgdo rodoviaria
TIPO DE INSTALAGAO: Canteiro Principal
EXTENSAO: 14,600
PRAZO (ano): 1,17
EXTENSAO / PRAZO (m/ano) 14,600
TIPO DE INSTALAGAO Provisério
k1 (Permanente ou Provisdrio) 0,80
PORTE DA OBRA Pequeno Porte
k2 (Mobilidrio) 1,05
CONDIGAO DO PAVIMENTO Rodovia Pavimentada
DT (variagdo da distancia do canteiro aos centros fornecedores) 100,00
k3 1,0800 MEDIA DE FUNCIONARIOS
(NMO) Numero de funciondrios da mdo de obra ordinaria no més de pico 102,00 77,00
(NPV) Nimero de funciondrios da parcela varidvel da administracdo local no més de pico 9,00 7,00
(NPF) Nimero de funcionarios da parcela fixa da administracdo local 16,00 16,00
(NPF-V) Numero de funciondrios das parcelas fixa e vinculada da administracdo local 23,00 23,00
(NFA) Numero de funciondrios alojados no canteiro 65 50%
(NMAX) Nimero méximo de funciondrios 134,00
Relagdo entre as dreas cobertas edificadas e as areas totais dos terrenos 33%
FEAD 5% Link (Custo Médio da Construgéo Ci
CMCC (R$/m?) 1.695,78 http://www.cbicdados.com.br/menu/custo-da-construcao/sinapiibge
SAC x FEAC (m?) 537,56
SAD x FEAD (m?) 86,64 https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticos/operacoes-estatisticas/SI
CCP (R$) 973.903,41
MEMORIA DE CALCULO
ensionamento
Escritorio e segdo técnica Ac.sr (M?) = 57,95 + 4,5 X Npg 129,95 m?
Refeitério e cozinha Anc (M%) = 1,55 x 50% Nyax 103,85 m?
Alojamentos An (M?) =3,11 X 50% (Nyo + Npy) 172,61 m?
Banheiros e vestiario Agy (M%) =0,77 X (Nyo + Ney) 85,47 m?
Ambulatério Anwis (M?) = 0,25 X Nyax 33,50 m?
Area de recreagio Ang (M?) = 1,5 X 50% Ny, 48,75 m?
Residéncias Ages (M?) = 8,46 X Npr.y 194,58 m?
Instalagdes Unidade Areas de Referéncia
Almoxarifado m? 104,88
Depésito de cimento m? 93,45
Oficina m? 215,14
Topografia m? 14,77
Guarita m? 6,10

Somente para Construgdo Rodovidria, Restauragdo Rodovidria, Construcdo de OAEs

Fatores de Equivaléncia de Areas
Areas Cobertas

Instalacdes Unidade Areas de Referéncia FEAC (%) /'ireas
Equivalentes
Escritdrio e se¢do técnica m? 129,95 70,00% 90,97
Alojamentos m? 172,61 70,00% 120,83
Refeitdrio e vestidrio m? 103,85 70,00% 72,70
Banheiros e vestiario m? 85,47 70,00% 59,83
Guarita m? 6,10 70,00% 4,27
Ambulatério m? 33,50 60,00% 20,10
Topografia m? 14,77 60,00% 8,86
Almoxarifado m? 104,88 50,00% 52,44
Oficina m? 215,14 50,00% 107,57
Total m? 866,27 537,56
Areas Descobertas
Area total de referéncia do terreno = Areas de Referéncia / Relagdo entre as areas cobertas| 2.599,07 m2 |
Areas descobertas = Area total de referéncia do terreno - Areas Cobertas 1.732,80 m? |
FEAD 5%




COMPOSICOES UNITARIAS



CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

P4g: 1

Item: 1 Data:  19/03/2022
Servigo: ADMINISTRAGAO LOCAL
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. chs,t9
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
INOO1 ADMINISTRAGAO LOCAL 1,000000 UN 2.880.627,97| 2.880.627,9700
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 2.880.627,9700
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Custo
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | omT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?l?tsét:o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 2.880.627,97
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 699.416,47
PREGO UNITARIO TOTAL = 3.580.044,44




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

P4y: 2

Item: 2 Data:  19/03/2022
Servigo: MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. chs,t9
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
IN002 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1,000000 UN 190.924,31 190.924,3100
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 190.924,3100
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Custo
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pDmMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 190.924,31
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 46.356,42
PREGO UNITARIO TOTAL = 237.280,73




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

PaAgz: 3

Item: 3 Data:  19/03/2022
Servigo: CANTEIRO DE OBRAS
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. chs,t9
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
IN003 CANTEIRO DE OBRAS 1,000000 UN 973.903,41 973.903,4100
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 973.903,4100
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Custo
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | omT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?l?tsét:o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 973.903,41
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 236.463,75
PREGO UNITARIO TOTAL = 1.210.367,16




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

Pg: 4

Item: 4.1 Data:  19/03/2022
Servigo: DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO
Prod. Equipe:  1.532,910 Unid: M2
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
1E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW 1,00 1,00000 0,00000 590,50 229,34 590,4950
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 590,4950
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 37,5510
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 628,0460
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,4097
CUSTODOFIC = 0,0027
CUSTODOFIT = 0,0000
. . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i . Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 0,41
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 0,10
PREGO UNITARIO TOTAL = 0,51




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

P4yt 5

Item: 4.2 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 230,190 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA C| 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 3,00 0,91000 0,09000 228,30 71,06 642,4558
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 881,7176
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 18,7755
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 900,4931
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 3,9120
CUSTODOFIC = 0,1544
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 4,07
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 0,99
PREGO UNITARIO TOTAL = 5,05




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: Bentinho PaAgs: 6
Item: 4.3 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 230,190 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9515  ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA C 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618
IE9667  CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M - 188 KW 4,00 0,76000 0,24000 228,30 71,06 762,2618
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.001,5236
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
IH9824  SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 18,7755
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.020,2991
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,4324
CUSTODOFIC = 0,1749
CUSTO DO FIT = 0,0000
N - - Cusfo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
. ¢ . Unitério
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 4,61
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 1,12
PREGO UNITARIO TOTAL = 5,73




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

PaAgG: 7

Item: 4.4 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 230,190 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA C| 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 4,00 0,82000 0,18000 228,30 71,06 800,0002
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.039,2620
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 18,7755
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.058,0375
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,5964
CUSTODOFIC = 0,1814
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 4,78
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 1,16
PREGO UNITARIO TOTAL = 5,94




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

PaAgY: 8

Item: 4.5 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 230,190 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA C| 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 4,00 0,88000 0,12000 228,30 71,06 837,7385
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.077,0003
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 18,7755
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.095,7758
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,7603
CUSTODOFIC = 0,1878
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 4,95
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 1,20
PREGO UNITARIO TOTAL = 6,15




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

PaAgS: 9

Item: 4.6 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 230,190 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA C| 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 4,00 0,93000 0,07000 228,30 71,06 869,1871
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.108,4489
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 18,7755
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.127,2244
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,8969
CUSTODOFIC = 0,1932
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 5,09
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 1,24
PREGO UNITARIO TOTAL = 6,33




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

Pag-10

Item: 4.7 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 230,190 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA C| 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 4,00 0,97000 0,03000 228,30 71,06 894,3460
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.133,6078
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 18,7755
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.152,3833
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 5,0062
CUSTODOFIC = 0,1975
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 5,20
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 1,26
PREGO UNITARIO TOTAL = 6,47




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

Pag 11

Item: 4.8 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA
Prod. Equipe: 230,190 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA C| 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 6,00 0,96000 0,04000 228,30 71,06 1.332,0845
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.571,3463
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 18,7755
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.590,1218
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 6,9079
CUSTODOFIC = 0,2726
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 7,18
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 1,74
PREGO UNITARIO TOTAL = 8,92




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

Pag’ 12

Item: 4.9 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 131,610 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA C| 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 3,00 0,70000 0,30000 228,30 71,06 543,3926
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 782,6544
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 18,7755
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 801,4299
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 6,0894
CUSTODOFIC = 0,0801
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 6,17
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 1,50
PREGO UNITARIO TOTAL = 7,67




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

Pagi13

Item: 4.10 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 131,610 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA C| 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 3,00 0,76000 0,24000 228,30 71,06 571,6964
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 810,9582
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 18,7755
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 829,7337
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 6,3045
CUSTODOFIC = 0,0829
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 6,39
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 1,55
PREGO UNITARIO TOTAL = 7,94




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

Pag: 14

Item: 4.1 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA NA
Prod. Equipe: 131,610 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA C| 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 4,00 1,00000 0,00000 228,30 71,06 913,2152
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.152,4770
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 18,7755
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.171,2525
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 8,8994
CUSTODOFIC = 0,1170
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 9,02
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 2,19
PREGO UNITARIO TOTAL = 11,21




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: Bentinho Pég?:415
B Item: 4.12 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 64,840 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035
1E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 2 1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 LIS (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1 2,00 0,82000 0,18000 243,99 79,29 428,6854
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.375,4581
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'esi:‘i)o
1H9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 82,9155
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.458,3736
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 22,4919
CUSTODOFIC = 0,1478
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300
IM2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212
IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000160 un 1.537,55 0,2460
IM2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000250 un 257,83 0,0645
IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C =6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674
IM2143 NONEL DE LIGAGAO-C=6,0M 0,015710 un 11,71 0,1840
IM2144 NONEL DE COLUNA-C=6,0M 0,040000 un 12,52 0,5009
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869
IM2146 NONEL INICIADOR - C =150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 33,82
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 8,21
PREGO UNITARIO TOTAL = 42,03




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: Bentinho Pég?:516
B Item: 4.13 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 64,840 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035
1E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 2 1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 LIS (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1 2,00 0,89000 0,11000 243,99 79,29 451,7426
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.398,5153
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'esi:‘i)o
1H9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 82,9155
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.481,4308
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 22,8475
CUSTODOFIC = 0,1501
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300
IM2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212
IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000160 un 1.537,55 0,2460
IM2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000250 un 257,83 0,0645
IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C =6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674
IM2143 NONEL DE LIGAGAO-C=6,0M 0,015710 un 11,71 0,1840
IM2144 NONEL DE COLUNA-C=6,0M 0,040000 un 12,52 0,5009
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869
IM2146 NONEL INICIADOR - C =150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 34,17
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 8,30
PREGO UNITARIO TOTAL = 42,47




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: Bentinho Pég?:617
B Item: 4.14 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 64,840 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035
1E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 2 1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 LIS (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1 2,00 0,96000 0,04000 243,99 79,29 474,7998
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.421,5725
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'esi:‘i)o
1H9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 82,9155
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.504,4880
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 23,2031
CUSTODOFIC = 0,1524
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300
IM2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212
IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000160 un 1.537,55 0,2460
IM2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000250 un 257,83 0,0645
IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C =6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674
IM2143 NONEL DE LIGAGAO-C=6,0M 0,015710 un 11,71 0,1840
IM2144 NONEL DE COLUNA-C=6,0M 0,040000 un 12,52 0,5009
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869
IM2146 NONEL INICIADOR - C =150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 34,53
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 8,38
PREGO UNITARIO TOTAL = 42,91




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: Bentinho Pég?:718
B Item: 4.15 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 64,840 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035
1E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 2 1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 LIS (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1 3,00 0,68000 0,32000 243,99 79,29 573,8564
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.520,6291
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'esi:‘i)o
1H9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 82,9155
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.603,5446
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 24,7308
CUSTODOFIC = 0,1625
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300
IM2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212
IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000160 un 1.537,55 0,2460
IM2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000250 un 257,83 0,0645
IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C =6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674
IM2143 NONEL DE LIGAGAO-C=6,0M 0,015710 un 11,71 0,1840
IM2144 NONEL DE COLUNA-C=6,0M 0,040000 un 12,52 0,5009
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869
IM2146 NONEL INICIADOR - C =150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 36,07
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 8,76
PREGO UNITARIO TOTAL = 44,83




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho
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B Item: 4.16 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 64,840 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035
1E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 2 1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 LIS (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1 3,00 0,71000 0,29000 243,99 79,29 588,6789
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.535,4516
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'esi:‘i)o
1H9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 82,9155
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.618,3671
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 24,9594
CUSTODOFIC = 0,1640
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300
IM2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212
IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000160 un 1.537,55 0,2460
IM2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000250 un 257,83 0,0645
IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C =6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674
IM2143 NONEL DE LIGAGAO-C=6,0M 0,015710 un 11,71 0,1840
IM2144 NONEL DE COLUNA-C=6,0M 0,040000 un 12,52 0,5009
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869
IM2146 NONEL INICIADOR - C =150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 36,30
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 8,81
PREGO UNITARIO TOTAL = 45,11




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: Bentinho Pég?:gzo
B Item: 4.17 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 64,840 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035
1E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 2 1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 LIS (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1 3,00 0,74000 0,26000 243,99 79,29 603,5014
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.550,2741
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'esi:‘i)o
1H9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 82,9155
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.633,1896
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 25,1880
CUSTODOFIC = 0,1655
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300
IM2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212
IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000160 un 1.537,55 0,2460
IM2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000250 un 257,83 0,0645
IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C =6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674
IM2143 NONEL DE LIGAGAO-C=6,0M 0,015710 un 11,71 0,1840
IM2144 NONEL DE COLUNA-C=6,0M 0,040000 un 12,52 0,5009
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869
IM2146 NONEL INICIADOR - C =150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 36,53
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 8,87
PREGO UNITARIO TOTAL = 45,40




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: Bentinho Pégs:(ﬁ
B Item: 4.19 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 64,840 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035
1E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 2 1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 LIS (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1 3,00 0,77000 0,23000 243,99 79,29 618,3239
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.565,0966
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'esi:‘i)o
1H9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 82,9155
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.648,0121
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 25,4166
CUSTODOFIC = 0,1670
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300
IM2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212
IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000160 un 1.537,55 0,2460
IM2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000250 un 257,83 0,0645
IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C =6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674
IM2143 NONEL DE LIGAGAO-C=6,0M 0,015710 un 11,71 0,1840
IM2144 NONEL DE COLUNA-C=6,0M 0,040000 un 12,52 0,5009
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869
IM2146 NONEL INICIADOR - C =150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 36,76
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 8,93
PREGO UNITARIO TOTAL = 45,68




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: Bentinho PégG:122
B Item: 4.20 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 64,840 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035
1E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 2 1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 LIS (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1 3,00 0,80000 0,20000 243,99 79,29 633,1464
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.579,9191
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'esi:‘i)o
1H9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 82,9155
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.662,8346
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 25,6452
CUSTODOFIC = 0,1685
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300
IM2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212
IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000160 un 1.537,55 0,2460
IM2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000250 un 257,83 0,0645
IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C =6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674
IM2143 NONEL DE LIGAGAO-C=6,0M 0,015710 un 11,71 0,1840
IM2144 NONEL DE COLUNA-C=6,0M 0,040000 un 12,52 0,5009
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869
IM2146 NONEL INICIADOR - C =150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 36,99
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 8,98
PREGO UNITARIO TOTAL = 45,97




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: Bentinho Pégs:%3
B Item: 4.21 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 64,840 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035
1E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 2 1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 LIS (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1 3,00 0,83000 0,17000 243,99 79,29 647,9689
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.594,7416
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'esi:‘i)o
1H9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 82,9155
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.677,6571
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 25,8738
CUSTODOFIC = 0,1700
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300
IM2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212
IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000160 un 1.537,55 0,2460
IM2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000250 un 257,83 0,0645
IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C =6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674
IM2143 NONEL DE LIGAGAO-C=6,0M 0,015710 un 11,71 0,1840
IM2144 NONEL DE COLUNA-C=6,0M 0,040000 un 12,52 0,5009
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869
IM2146 NONEL INICIADOR - C =150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 37,22
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 9,04
PREGO UNITARIO TOTAL = 46,26




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: Bentinho Pé96:§4
B Item: 4.22 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 64,840 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035
1E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 2 1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 LIS (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1 3,00 0,86000 0,14000 243,99 79,29 662,7914
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.609,5641
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'esi:‘i)o
1H9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 82,9155
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.692,4796
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 26,1024
CUSTODOFIC = 0,1715
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300
IM2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212
IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000160 un 1.537,55 0,2460
IM2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000250 un 257,83 0,0645
IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C =6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674
IM2143 NONEL DE LIGAGAO-C=6,0M 0,015710 un 11,71 0,1840
IM2144 NONEL DE COLUNA-C=6,0M 0,040000 un 12,52 0,5009
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869
IM2146 NONEL INICIADOR - C =150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 37,45
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 9,09
PREGO UNITARIO TOTAL = 46,54




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: Bentinho Pé96:425
B Item: 4.23 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA -
Prod. Equipe: 64,840 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035
1E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 2 1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 LIS (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1 3,00 0,92000 0,08000 243,99 79,29 692,4364
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.639,2091
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'esi:‘i)o
1H9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 82,9155
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.722,1246
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 26,5596
CUSTODOFIC = 0,1745
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300
IM2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212
IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000160 un 1.537,55 0,2460
IM2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000250 un 257,83 0,0645
IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C =6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674
IM2143 NONEL DE LIGAGAO-C=6,0M 0,015710 un 11,71 0,1840
IM2144 NONEL DE COLUNA-C=6,0M 0,040000 un 12,52 0,5009
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869
IM2146 NONEL INICIADOR - C =150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 37,91
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 9,20
PREGO UNITARIO TOTAL = 47,11




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho
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B Item: 4.24 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA NA
Prod. Equipe: 64,840 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035
1E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 2 1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910
IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 LIS (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068
IE9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1 4,00 0,79000 0,21000 243,99 79,29 837,6074
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.784,3801
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'esi:‘i)o
1H9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 82,9155
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.867,2956
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 28,7985
CUSTODOFIC = 0,1892
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300
IM2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212
IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000160 un 1.537,55 0,2460
IM2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000250 un 257,83 0,0645
IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C =6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674
IM2143 NONEL DE LIGAGAO-C=6,0M 0,015710 un 11,71 0,1840
IM2144 NONEL DE COLUNA-C=6,0M 0,040000 un 12,52 0,5009
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869
IM2146 NONEL INICIADOR - C =150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 40,16
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 9,75
PREGO UNITARIO TOTAL = 49,91




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho
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Item: 4.25 Data:  19/03/2022
Servigo: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M® - RODOVIA
Prod. Equipe: 435,750 Unid: TKM
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. chs,t9
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
IE9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW 1,00 1,00000 0,00000 228,30 71,06 228,3038
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 228,3038
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 228,3038
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,5239
CUSTODOFIC = 0,0207
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 0,54
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 0,13
PREGO UNITARIO TOTAL = 0,68




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: Bentinho Pé96:728
Item: 4.26 Data:  19/03/2022
Servigo: COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO
Prod. Equipe: 76,890 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE D = 60 CM (24) 1,00 0,24000 0,76000 4,23 2,94 3,2503
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 0,13000 0,87000 202,34 85,46 100,6502
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,41000 0,59000 270,64 69,66 152,0626
IE9577 TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,00 0,24000 0,76000 105,99 34,96 52,0049
IE9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO 1,00 1,00000 0,00000 163,98 71,33 163,9841
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 471,9521
~ . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 18,7755
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 490,7276
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 6,3822
CUSTO DOFIC = 0,2518
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
- - - Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 6,63
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 1,61
PREGO UNITARIO TOTAL = 8,24




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho
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Item: 4.27 Data:  19/03/2022
Servigo: CONSTRUGAO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 32 CATEGORIA
Prod. Equipe: 50,110 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. chs,t9
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW 1,00 1,00000 0,00000 590,50 229,34 590,4950
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 590,4950
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Cu§t9
Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 18,78 56,3265
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 56,3265
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 646,8215
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 12,9080
CUSTODOFIC = 0,0848
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. UC‘.‘S,“.’
nitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
L " . . Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. P
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 12,99
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 3,15
PREGO UNITARIO TOTAL = 16,15




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: Bentinho Pé96:930
Item: 4.28 Data:  19/03/2022
Servigo: COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA
Prod. Equipe: 146,350 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 1,00000 0,00000 202,34 85,46 202,3391
IE9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR 1,00 0,76000 0,24000 174,79 71,40 149,9720
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 352,3111
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs,t‘.)
orario
IH9824  SERVENTE 0,000000 3,000000 18,78 56,3265
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 56,3265
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 408,6376
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 2,7922
CUSTODOFIC = 0,0367
CUSTODOFIT = 0,0000
N - - Cusfo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
: < . Unitario
C48076 MATERIAL PETREO PRODUZIDO EM BRITADOR DE MANDIBULAS MOVEL - 1,400000 [\ 18,85 26,3900
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 26,3900
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
IT1230  MATERIAL PETREO PRODUZIDO EM BRITADOR DE MANDIBULAS MOVEL - 2,100000 T 1,97 4,1305
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 4,1305
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i‘tztr‘i’o
IT6481  MATERIAL PETREO PRODUZIDO EM H 2,10000 0,00 7,32 66,60 0,94 0,75 0,60 96,1980
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 96,1980
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 129,55
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 31,45
PREGO UNITARIO TOTAL = 161,00




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

Pad- 31

Item: 4.29 Data:  19/03/2022
Servigo: REGULARIZAGAO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO
Prod. Equipe: 336,400 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE D = 60 CM (24) 1,00 0,69000 0,31000 4,23 2,94 3,8276
IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 0,99000 0,01000 202,34 85,46 201,1703
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,00 0,93000 0,07000 270,64 69,66 513,1402
IE9577 TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,00 0,69000 0,31000 105,99 34,96 83,9707
IE9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO 1,00 1,00000 0,00000 163,98 71,33 163,9841
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 966,0929
~ . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 18,7755
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 984,8684
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 2,9277
CUSTO DOFIC = 0,1155
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
- - - Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 3,04
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 0,74
PREGO UNITARIO TOTAL = 3,78




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obral/Local: Bentinho

Pad: 32

Item: 5.1 Data:  19/03/2022
Servigo: REGULARIZAGAO DO SUBLEITO
Prod. Equipe:  1.121,330 Unid: M2
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9518  GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE D = 60 CM (24) 1,00 0,69000 0,31000 4,23 2,94 3,8276
IE9524  MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 0,71000 0,29000 202,34 85,46 168,4428
IE9571  CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,00 0,51000 0,49000 270,64 69,66 344,3203
IE9577  TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,00 0,69000 0,31000 105,99 34,96 83,9707
IE9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO 1,00 1,00000 0,00000 163,98 71,33 163,9841
IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 1,00 0,96000 0,04000 177,74 84,17 173,9950
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 938,5405
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs.t9
orario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 18,7755
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 957,3160
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,8537
CUSTODOFIC = 0,0337
CUSTO DO FIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ) Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
- - - Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Uﬁ‘i‘;‘r‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 0,89
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 0,22
PREGO UNITARIO TOTAL = 1,10




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

Pad:33

Item: 5.2 Data:  19/03/2022
Servigo: BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL
Prod. Equipe: 84,620 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9514 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELID( 1,00 1,00000 0,00000 235,11 86,18 235,111
1E9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR 1,00 0,71000 0,29000 174,79 71,40 144,8026
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 379,9137
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs,t‘.)
orario
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 37,5510
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 417,4647
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,9334
CUSTODOFIC = 0,0649
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
IM0808 BRITA 4 1,260000 m? 73,55 92,6727
IM1135 PO DE PEDRA 0,140000 m? 73,13 10,2375
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 102,9102
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
R . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitario
1T0672 BRITA 4 (RACHINHA) - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 1,890000 T 1,89 3,5744
IT0673 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,210000 T 1,89 0,3972
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 3,9715
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Uﬁ‘i‘;‘r‘i’o
IT5793 BRITA 4 (RACHINHA) - CAMINHAO BA 1,89000 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 85,2345
IT5794 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULA] 0,21000 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 9,4705
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 94,7050
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 206,59
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 50,16
PREGO UNITARIO TOTAL = 256,74




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obral/Local: Bentinho Pég7:334

Item: 5.3 Data:  19/03/2022
Servigo: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL
Prod. Equipe: 113,180 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9514 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELID( 1,00 1,00000 0,00000 235,11 86,18 235,111
1E9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR 1,00 0,52000 0,48000 174,79 71,40 125,1590
IE9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,34000 0,66000 270,64 69,66 137,9942
IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 1,00 0,65000 0,35000 177,74 84,17 144,9900
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 643,2543
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs,t?
orario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 18,7755
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 662,0298
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 5,8494
CUSTO DOFIC = 0,0769
CUSTO DO FIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
L . . . Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
C64012 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 1,000000 M2 221,14 221,1400
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 221,1400
- - - Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
1T0662 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 2,200000 T 2,53 5,5631
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 5,5631
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Uﬁ‘i‘;‘r‘i’o
IT5788 USINAGEM DE BRITA GRADUADA CO 2,20000 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 99,2147
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 99,2147
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 331,84
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 80,57

PREGO UNITARIO TOTAL = 412,42




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

Pad:35

Item: 5.4 Data:  19/03/2022
Servigo: IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO
Prod. Equipe:  1.125,000 Unid: M2
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?
Operat. Improd. Operat. Improd. o
IE9509 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDA 1,00 1,00000 0,00000 219,16 63,00 219,1598
IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30 2,00 1,00000 0,00000 57,74 39,44 115,4726
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 334,6324
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 37,5510
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 372,1834
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,3308
CUSTODOFIC = 0,0022
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
IM0104  ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO - CM-30 0,001200 t 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 0,33
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 0,08
PREGCO UNITARIO TOTAL = 0,41




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

Pad:36

Item: 5.5 Data:  19/03/2022
Servigo: PINTURA DE LIGAGAO
Prod. Equipe:  1.500,000 Unid: M2
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
IE9509 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDA 1,00 1,00000 0,00000 219,16 63,00 219,1598
IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30 2,00 1,00000 0,00000 57,74 39,44 115,4726
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 334,6324
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 37,5510
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 372,1834
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,2481
CUSTODOFIC = 0,0016
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
IM1946 EMULSAO ASFALTICA - RR-1C 0,000450 t 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 0,25
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 0,06
PREGCO UNITARIO TOTAL = 0,31




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

Pad-37

) Iltem: 5.6 Data:  19/03/2022
Servigo: CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA
Prod. Equipe: 84,660 Unid: T
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW 1,00 1,00000 0,00000 223,89 96,66 223,8886
1E9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPEL 1,00 0,69000 0,31000 220,15 80,30 176,7972
1IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 1,00 0,60000 0,40000 177,74 84,17 140,3118
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 540,9976
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9824 SERVENTE 0,000000 8,000000 18,78 150,2040
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 150,2040
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 691,2016
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 8,1644
CUSTO DO FIC = 0,0536
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i’ts;r‘i’o
C64032 USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA 1,020000 T 198,56 202,5312
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 202,5312
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Uililtsét:i)o
IT1418 USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA 1,020000 T 6,49 6,6240
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 6,6240
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
IT5822 USINAGEM DE CONCRETO ASFALTIC 1,02000 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 45,9995
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 45,9995
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 263,37
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 24,28 %)= 63,95
PREGO UNITARIO TOTAL = 327,32




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

Pad:'38

Item: 5.7 Data:  19/03/2022
Servigo: AQUISIGAO E TRANSPORTE DE CAP AB-8
Prod. Equipe: 1,000 Unid: T
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. chs,t9
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
IN004 AQUISIGAO E TRANSPORTE DE CAP AB-8 1,000000 T 4.972,33 4.972,3300
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 4.972,3300
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Custo
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | omT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?l?tsét:o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 4.972,33
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 15,00 %)= 745,85
PREGO UNITARIO TOTAL = 5.718,18




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

Pad-39

Item: 5.8 Data:  19/03/2022
Servigo: AQUISIGAO E TRANSPORTE DE EAI
Prod. Equipe: 1,000 Unid: T
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. chs,t9
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
IN005 AQUISIGAO E TRANSPORTE DE EAI 1,000000 T 3.793,28 3.793,2800
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3.793,2800
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Custo
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pDmMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 3.793,28
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 15,00 %)= 568,99
PREGO UNITARIO TOTAL = 4.362,27




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

Pad:40

Item: 5.9 Data:  19/03/2022
Servigo: AQUISIGAO E TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C
Prod. Equipe: 1,000 Unid: T
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
IN006 AQUISIGAO E TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C 1,000000 T 4.106,47 4.106,4700
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 4.106,4700
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pDmMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 4.106,47
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 15,00 %)= 615,97
PREGO UNITARIO TOTAL = 4.722,44




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

Pag 41

Item: 6.1 Data:  19/03/2022
Servigo: CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
Prod. Equipe: 4,150 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9686  CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE D) 1,00 1,00000 0,00000 252,20 95,86 252,1963
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 252,1963
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs,t9
orario
IH9824  SERVENTE 0,000000 3,000000 18,78 56,3265
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 56,3265
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 308,5228
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 74,3428
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
. . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
IM2172  TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2-D =0,80 M 1,000000 m 261,34 261,3408
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 261,3408
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
: < . Unitario
C11020 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,005500 [\ 520,68 2,8637
C11028 CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,308000 Vg 423,69 130,4965
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 0,700000 M2 65,22 45,6540
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 179,0142
- - - Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
IT5359  TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 0,54462 0,00 7,32 15,00 2,23 1,78 1,43 18,8007
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 18,8007
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 533,50
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 129,53
PREGO UNITARIO TOTAL = 663,03




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obral/Local: Bentinho Pég8:142

Item: 6.2 Data:  19/03/2022
Servigo: CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
Prod. Equipe: 3,113 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9686  CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE D) 1,00 1,00000 0,00000 252,20 95,86 252,1963
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 252,1963
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs,t9
orario
IH9824  SERVENTE 0,000000 3,000000 18,78 56,3265
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 56,3265
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 308,5228
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 99,1238
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
. . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
IM2176  TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2-D =1,00 M 1,000000 m 407,26 407,2624
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 407,2624
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
: < . Unitario
C11020 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,007350 [\ 520,68 3,8270
C11028 CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,402000 Vg 423,69 170,3234
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 0,800000 M2 65,22 52,1760
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 226,3264
- - - Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
IT5363  TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 0,78667 0,00 7,32 15,00 2,23 1,78 1,43 27,1565
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 27,1565
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 759,87
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 184,50

PREGO UNITARIO TOTAL = 944,37




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

Pagia3

Item: 6.3 Data:  19/03/2022
Servigo: CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
Prod. Equipe: 2,490 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9686  CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE D) 1,00 1,00000 0,00000 252,20 95,86 252,1963
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 252,1963
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs,t9
orario
IH9824  SERVENTE 0,000000 3,000000 18,78 56,3265
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 56,3265
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 308,5228
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 123,9047
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
. . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
IM2180 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2-D=1,20 M 1,000000 m 494,60 494,5986
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 494,5986
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
: < . Unitario
C11020 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,012520 [\ 520,68 6,5189
C11028 CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,499000 M3 423,69 211,4213
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 0,900000 M2 65,22 58,6980
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 276,6382
- - - Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
IT5367  TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 1,18000 0,00 7,32 15,00 2,23 1,78 1,43 40,7346
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 40,7346
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 935,88
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 227,23
PREGO UNITARIO TOTAL = 1.163,11




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA
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Item: 6.4 Data:  19/03/2022
Servigo: BOCA DE BDTC D =1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 4,408000 M3 484,30 2.134,7944
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 14,920000 M2 65,22 973,0824
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 3.107,8768
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 3.107,88
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 754,59
PREGO UNITARIO TOTAL = 3.862,47
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Item: 6.5 Data:  19/03/2022
Servigo: BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 1,619000 M3 484,30 784,0817
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 6,830000 M2 65,22 445,4526
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1.229,5343
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 1.229,53
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 298,53
PREGO UNITARIO TOTAL = 1.528,07
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Item: 6.6 Data:  19/03/2022
Servigo: BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 2,514000 M3 484,30 1.217,5302
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 9,680000 M2 65,22 631,3296
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1.848,8598
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 1.848,86
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 448,90
PREGO UNITARIO TOTAL = 2.297,76




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA
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Item: 6.7 Data:  19/03/2022
Servigo: BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 3,638000 M3 484,30 1.761,8834
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 12,610000 M2 65,22 822,4242
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 2.584,3076
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 2.584,31
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 627,47
PREGO UNITARIO TOTAL = 3.211,78
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Item: 6.8 Data:  19/03/2022
Servigo: BOCA DE BDTC D =1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 7,889000 M3 484,30 3.820,6427
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 27,750000 M2 65,22 1.809,8550
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 5.630,4977
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 5.630,50
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 1.367,08
PREGO UNITARIO TOTAL = 6.997,58
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Item: 6.9 Data:  19/03/2022
Servigo: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:'zt-?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
- s Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
L. o . . Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,101000 M2 484,30 48,9143
C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA 0,143100 KG 53,08 7,5957
C31029 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECGAO E INSTALAGAO 0,670000 M 3,91 2,6197
C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,201000 [\ 28,16 5,6602
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA 0,251000 M2 39,03 9,7965
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 74,5864
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 74,59
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 18,11
PREGO UNITARIO TOTAL = 92,70
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Item: 6.10 Data:  19/03/2022
Servigo: MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,033400 M3 484,30 16,1756
C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA 0,047300 KG 53,08 2,5107
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 0,100000 M2 65,22 6,5220
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA 0,018000 [\ 39,03 0,7025
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 25,9108
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 25,91
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 6,29

PREGO UNITARIO TOTAL = 32,20
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Item: 6.1 Data:  19/03/2022
Servigo:  DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 04 -
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9556  COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATORIA - 3,00 KW 0,01 1,00000 0,00000 7,34 0,79 0,0589
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0589
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
IH9824  SERVENTE 0,000000 0,168030 18,78 3,1548
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 3,1548
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 3,2137
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 3,2137
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
IM0191  BRITA1 0,100000 m? 76,43 7,6435
IM0192  BRITA 2 0,100000 m? 75,27 7,5270
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 15,1705
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Uﬁ‘i’ts;r‘i’o
C48032 ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 3* CATEGORIA 0,200000 M2 332,72 66,5440
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 66,5440
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
IT0363  BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,150000 T 1,32 0,1973
IT0367  BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,150000 T 1,32 0,1973
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,3947
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Uﬁ‘i‘;‘r‘i’o
IT5387  BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,15000 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 6,7646
IT5391  BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,15000 0,00 7,32 141,00 0,93 0,74 0,60 13,4104
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 20,1750
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 105,50
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 25,61
PREGO UNITARIO TOTAL = 131,11
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. . Item: 6.12 Data:  19/03/2022
Servigo: DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 - AREIA E
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 0,024000 18,78 0,4506
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,4506
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,4506
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,4506
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?]liltsétgo
IM1943  CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70 0,000330 t 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
C11031  CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,137000 [\ 484,30 66,3491
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 1,100000 M2 65,22 71,7420
C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,150000 [\ 28,16 4,2240
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA 0,200000 [\ 39,03 7,8060
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 150,1211
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 150,57
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 36,56
PREGO UNITARIO TOTAL = 187,13
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. Item: 6.13 Data:  19/03/2022
Servigo: DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 - AREIA E
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f]‘i‘tztr‘i’o
C04003 ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 14,330000 KG 14,04 201,1932
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,820000 M3 484,30 397,1260
C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA 2,326570 KG 53,08 123,4943
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 0,800000 M2 65,22 52,1760
C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,260000 [\ 28,16 7,3216
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA 0,860000 [\ 39,03 33,5658
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 814,8769
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 814,88
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 197,85
PREGO UNITARIO TOTAL = 1.012,73
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. Item: 6.14 Data:  19/03/2022
Servigo: DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 08 - AREIA E
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f]‘i‘tztr‘i’o
C04003 ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 16,790000 KG 14,04 235,7316
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 1,070000 M3 484,30 518,2010
C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA 2,758620 KG 53,08 146,4275
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 1,050000 M2 65,22 68,4810
C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,430000 [\ 28,16 12,1088
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA 1,430000 [\ 39,03 55,8129
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1.036,7628
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 1.036,76
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 251,73
PREGO UNITARIO TOTAL = 1.288,49
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. Item: 6.15 Data:  19/03/2022
Servigo: DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 10 - AREIA E
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. U?lliltsét:;o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f]‘i‘tztr‘i’o
C04003 ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 18,730000 KG 14,04 262,9692
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 1,340000 M3 484,30 648,9620
C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA 3,214700 KG 53,08 170,6363
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 1,330000 M2 65,22 86,7426
C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,660000 [\ 28,16 18,5856
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA 2,210000 [\ 39,03 86,2563
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1.274,1520
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 1.274,15
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 309,36
PREGO UNITARIO TOTAL = 1.583,52
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Item: 6.16 Data:  19/03/2022
Servigo: ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
) . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,110000 M2 484,30 53,2730
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 0,100000 M2 65,22 6,5220
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 59,7950
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | omT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?]'i‘;tr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 59,80
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 14,52
PREGO UNITARIO TOTAL = 74,31
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Item: 6.17 Data:  19/03/2022
Servigo: ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
) . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,140000 M2 484,30 67,8020
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 0,100000 M2 65,22 6,5220
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 74,3240
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | omT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?]'i‘;tr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 74,32
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 18,05
PREGO UNITARIO TOTAL = 92,37
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Item: 6.18 Data:  19/03/2022
Servigo: DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,370000 M3 484,30 179,1910
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 4,350000 M2 65,22 283,7070
C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,350000 M2 28,16 9,8560
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA 0,700000 [\ 39,03 27,3210
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 500,0750
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 500,08
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 121,42

PREGO UNITARIO TOTAL = 621,49
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Item: 6.19 Data:  19/03/2022
Servigo: VALETA DE PROTEGAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPA
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
C44007 ENLEIVAMENTO 2,900000 M2 8,70 25,2300
C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,217300 M3 28,16 6,1192
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA 0,270000 [\ 39,03 10,5381
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 41,8873
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 41,89
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 10,17
PREGO UNITARIO TOTAL = 52,06
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Item: 6.20 Data:  19/03/2022
Servigo: VALETA DE PROTEGAO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPC
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
C44007 ENLEIVAMENTO 2,900000 M2 8,70 25,2300
C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,217300 M3 28,16 6,1192
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA 0,270000 [\ 39,03 10,5381
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 41,8873
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 41,89
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 10,17
PREGO UNITARIO TOTAL = 52,06
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. Item: 6.21 Data:  19/03/2022
Servigo: TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9821 PEDREIRO 0,000000 0,050000 24,70 1,2349
1H9824 SERVENTE 0,000000 0,500000 18,78 9,3878
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 10,6227
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 10,6227
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 10,6227
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,000540 [\ 546,57 0,2951
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,300000 M2 484,30 145,2900
C48013 CONFECGAO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA 1,000000 M 35,47 35,4700
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA 0,350000 [\ 39,03 13,6605
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 194,7156

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
IT1707 CONFECGAO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA 0,080450 T 14,80 1,1905
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,1905

Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Uﬁ‘i‘;‘r‘i’o
1T6876 CONFECGAO DE TUBOS DE CONCRE] 0,08045 0,00 7,32 15,00 2,23 1,78 1,43 2,7772
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 2,7772
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 209,31
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 50,82
PREGO UNITARIO TOTAL = 260,13
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Item: 6.22 Data:  19/03/2022
Servigo: BOCA DE SAIDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
) . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,156000 M2 484,30 75,5508
C31028 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 1,760000 M2 65,22 114,7872
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 190,3380
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | omT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?]'i‘;tr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 190,34
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 46,21

PREGO UNITARIO TOTAL = 236,55




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho
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Item: 6.23 Data:  19/03/2022
Servigo: LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE
Prod. Equipe: 3,579 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO - 4,10 KW 1,00 1,00000 0,00000 9,78 0,94 9,7836
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 9,7836
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,500000 18,78 28,1633
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 28,1633
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 37,9469
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 10,6015
CUSTODOFIC = 0,1394
CUSTO DO FIT = 0,0000
. . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
IM0192 BRITA 2 1,050000 m? 75,27 79,0331
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 79,0331
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M® 1,575000 T 1,32 2,0721
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,0721
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 1 1,57500 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 71,0287
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 71,0287
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 162,87
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 39,55
PREGO UNITARIO TOTAL = 202,42
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B Item: 7.1 Data:  19/03/2022
Servigo: CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO
Prod. Equipe: 15,000 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 10,000000 18,78 187,7550
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 187,7550
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 187,7550
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 12,5170
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?]liltsétgo
IM0069 ARAME FARPADO EM ACO GALVANIZADO -D = 1,60 MM 4,000000 m 0,76 3,0336
IM0072  ARAME LISO EM AGO GALVANIZADO -D = 2,10 MM (14 BWG) 0,017300 kg 15,25 0,2638
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3,2974
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
C37059 FABRICAGAO DE MOURAO DE CONCRETO ESTICADOR - SEGAO 0,020000 UN 52,47 1,0494
C37063 FABRICAGAO DE MOURAO DE CONCRETO SUPORTE - SEGAO 0,420000 UN 34,18 14,3556
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 15,4050
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
1T0622 ARAME FARPADO EM AGO GALVANIZADO -D = 1,60 MM - 0,000200 T 28,14 0,0056
1T0623 ARAME LISO EM AGO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) - 0,000020 T 28,14 0,0006
IT1393 FABRICAGAO DE MOURAO DE CONCRETO ESTICADOR - SEGAO 0,002410 T 28,14 0,0678
1T1394 FABRICAGAO DE MOURAO DE CONCRETO SUPORTE - SEGAO 0,026180 T 28,14 0,7367
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,8107
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i';tr‘i’o
IT5737 ARAME FARPADO EM ACO GALVANIZ 0,00020 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0029
IT5738 ARAME LISO EM ACO GALVANIZADO 0,00002 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0003
1T6642 FABRICAGAO DE MOURAO DE CONCH 0,00241 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0344
1T6643 FABRICAGAO DE MOURAO DE CONCH 0,02618 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,3736
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,4112
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 32,44
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 7,88
PREGO UNITARIO TOTAL = 40,32
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. Item: 7.2 Data:  19/03/2022
Servigo: EXECUGAO DE PORTEIRA
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
IE9535  SERRA CIRCULAR COM BANCADA -D = 30 CM - 4 KW 0,20 1,00000 0,00000 22,13 21,88 4,4253
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 4,4253
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
IH9801  AJUDANTE 0,000000 6,000000 21,12 126,7380
IH9808  CARPINTEIRO 0,000000 2,500000 24,57 61,4213
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 188,1593
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 192,5846
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 192,5846
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?llijtzt:i)o
IM1205 PREGO DE FERRO 1,000000 kg 15,54 15,5399
IM1662  SUPORTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - SEGAO DE 8 32,500000 m 8,80 286,0000
IM2034  SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA 0,200000 | 10,54 2,1084
IM2128  TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO 2,000000 I 29,77 59,5310
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 363,1793
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
IT0100  PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,012800 T 28,14 0,3602
ITO835  SUPORTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - SEGAO DE 8 0,210000 T 28,14 5,9091
IT0951  TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO - CAMINHAO 0,002700 T 25,35 0,0684
IT1765  SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - CAMINHAO 0,000150 T 28,14 0,0042
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 6,3419
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?]‘i’tztr‘i’o
IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARR 0,01280 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,1827
IT5949  SUPORTE EM MADEIRA DE EUCALIPT] 0,21000 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 2,9967
IT6065  TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINA| 0,00270 0,00 7,32 15,00 1,51 1,21 0,97 0,0632
1T6941 SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE R 0,00015 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0021
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 3,2447
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 565,35
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 137,27
PREGO UNITARIO TOTAL = 702,62
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Item: 7.3 Data:  19/03/2022
Servigo: REMOGAO E RELOCAGAO DE POSTES
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%l:s,tf’
Operat. Improd. Operat. Improd. arlo
IE9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA C| 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 239,2618
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO 0,000000 3,000000 25,12 75,3510
1H9821 PEDREIRO 0,000000 8,000000 24,70 197,5864
1H9824 SERVENTE 0,000000 32,000000 18,78 600,8160
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 873,7534
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.113,0152
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 1.113,0152
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 1.113,02
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 270,24
PREGCO UNITARIO TOTAL = 1.383,26
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Item: 7.4 Data:  19/03/2022
Servigo: CALCADA EM LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO EM CONCRETO
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M2
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9808 CARPINTEIRO 0,000000 0,135400 24,57 3,3266
1H9821 PEDREIRO 0,000000 0,118300 24,70 2,9218
1H9824 SERVENTE 0,000000 0,253700 18,78 4,7633
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 11,0117
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 11,0117
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 11,0117
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?llijtzt:i)o
IM0769 LONA PLASTICA - E = 200 MICRA 1,128000 m? 1,16 1,3087
IM0999 TELA EM AGO CA 60 SOLDADA NERVURADA 3,490000 kg 10,68 37,2627
IM1358  SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA-E=25CMEL=5CM 0,450000 m 2,30 1,0340
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 39,6054
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,072800 M2 484,30 35,2570
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 35,2570
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
1T0096 TELA EM AGO CA 60 SOLDADA NERVURADA - CAMINHAO 0,001010 T 28,14 0,0284
1T0101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA-E=25CMEL=5CM - 0,005390 T 28,14 0,1517
IT1758 LONA PLASTICA - E = 200 MICRA - CAMINHAO CARROCERIA5 T 0,000070 T 25,35 0,0018
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,1819
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1 P2 P3 U?]liltsétgo
IT5096 TELA EM ACO CA 60 SOLDADA NERYV| 0,00101 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0144
IT5101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA 0,00539 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0769
IT6934 LONA PLASTICA - E = 200 MICRA - CA| 0,00007 0,00 7,32 15,00 1,51 1,21 0,97 0,0016
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0929
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 86,15
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 24,28 %)= 20,92
PREGO UNITARIO TOTAL = 107,07
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Item: 7.5 Data:  19/03/2022
Servigo: ABRIGO DE PASSAGEIRO - TIPO DEINFRA/DETER
Prod. Equipe: 1,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:'zt-?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
- s Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9801 AJUDANTE 0,000000 1,500000 21,12 31,6845
1H9821 PEDREIRO 0,000000 1,500000 24,70 37,0475
1H9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 18,78 56,3265
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 125,0585
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 125,0585
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 125,0585
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N - - Cusfo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
: < . Unitario
C04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 99,900000 KG 13,50 1.348,6500
C11038 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,999100 [\ 517,30 516,8344
C20495 LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE 0,220000 [\ 162,87 35,8314
C31008 FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL 25,520000 M2 73,88 1.885,4176
C48042 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA NA 0,430000 M2 53,90 23,1770
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 3.809,9104
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ua?tsétr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 3.934,97
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 955,41
PREGO UNITARIO TOTAL = 4.890,38
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Item: Data:  19/03/2022
Servigo: REMOGAO DE MEIO-FIO
Prod. Equipe: 10,000 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. chs,t9
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9801 AJUDANTE 0,000000 0,500000 21,12 10,5615
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 48,1125
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 48,1125
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,8113
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
. . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 4,81
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 1,17
PREGO UNITARIO TOTAL = 5,98
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Item: 7.8 Data:  19/03/2022
Servigo: DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES
Prod. Equipe: 0,075 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 0,10 1,00000 0,00000 0,52 0,35 0,0494
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0494
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs,t9
orario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,095100 18,78 20,5611
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 20,5611
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 20,6105
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 275,9103
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
. . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
IM3505 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES 1,000000 m? 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
: ¢ . Unitério
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
1T0409 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHAO BASCULANTE 2,400000 T 29,08 69,7874
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 69,7874
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
IT5433 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO S| 2,40000 0,00 0,00 0,00 1,06 0,85 0,68 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 345,70
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 83,94
PREGO UNITARIO TOTAL = 429,63
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Item: 7.9 Data:  19/03/2022
Servigo: EXECUGAO DE MURO DE TAIPA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
Prod. Equipe: 0,500 Unid: M2
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(ius'tf)
Operat. Improd. Operat. Improd. rario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 24,70 24,6983
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 43,4738
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 43,4738
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 86,9476
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
. . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 86,95
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 21,11
PREGO UNITARIO TOTAL = 108,06
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Iltem: 8.1 Data:  19/03/2022
Servigo: HIDROSSEMEADURA
Prod. Equipe: 415,000 Unid: M2
Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. Horario
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9792  CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.9 1,00 1,00000 0,00000 268,83 101,62 268,8309
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 268,8309
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs,t9
orario
IH9824  SERVENTE 0,000000 8,000000 18,78 150,2040
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 150,2040
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 419,0349
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 1,0097
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
. . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
IM0050  ADITIVO NATURAL TIPO GOMA XANTANA PARA HIDROSSEMEADURA 0,028000 kg 34,87 0,9765
IM0217  ENXOFRE 0,003000 kg 1,79 0,0054
IM0220 ADUBO A BASE DE NITROGENIO, FOSFORO E POTASSIO (NPK) 0,060000 kg 1,89 0,1136
IM0223 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,025000 kg 14,42 0,3605
IM0225 ADUBO ORGANICO COMPOSTO 0,200000 kg 0,19 0,0377
IM1755 PO CALCARIO DOLOMITICO 0,175000 kg 0,10 0,0168
IM1756  MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA PARA HIDROSSEMEADURA 0,500000 kg 1,39 0,6942
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 2,2047
- - - - Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitari
nitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
IT0845  SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000030 T 28,14 0,0008
IT1435  ADUBO A BASE DE NITROGENIO, FOSFORO E POTASSIO (NPK) - 0,000060 T 28,14 0,0017
IT1436 PO CALCARIO DOLOMITICO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000180 T 28,14 0,0051
IT1740  ADUBO ORGANICO COMPOSTO - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,000200 T 28,14 0,0056
IT1742  ADITIVO NATURAL TIPO GOMA XANTANA PARA HIDROSSEMEADURA - 0,000030 T 28,14 0,0008
IT1743  MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA PARA HIDROSSEMEADURA 0,000500 T 28,14 0,0141
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0281
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U(r::iltsétr‘i)o
IT5959  SEMENTES PARA HIDROSSEMEADUR 0,00003 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0004
IT6667 ADUBO A BASE DE NITROGENIO, FOY 0,00006 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0009
IT6668 PO CALCARIO DOLOMITICO - CAMINH 0,00018 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0026
IT6909  ADUBO ORGANICO COMPOSTO - CAM 0,00020 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0029
IT6911  ADITIVO NATURAL TIPO GOMA XANT. 0,00003 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0004
IT6912  MATERIAL FORMADOR DE CAMADA H 0,00050 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0071
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0143
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 3,26
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 0,79
PREGO UNITARIO TOTAL = 4,05
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; i Item: 8.2 Data:  19/03/2022
Servigo: PLANTIO DE MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATE 1,00
Prod. Equipe: 7,000 Unid:  UN
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
IH9815 JARDINEIRO 0,000000 1,000000 21,58 21,5795
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 21,5795
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 21,5795
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 3,0828
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?]liltsétgo
IM0217 ENXOFRE 0,013500 kg 1,79 0,0242
IM0220 ADUBO A BASE DE NITROGENIO, FOSFORO E POTASSIO (NPK) 0,270000 kg 1,89 0,5110
IM0225 ADUBO ORGANICO COMPOSTO 2,250000 kg 0,19 0,4239
IM1356 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATE 1,00 M 1,000000 un 39,48 39,4782
IM1755 PO CALCARIO DOLOMITICO 0,337500 kg 0,10 0,0324
IM1787 ESTACA DE TUTORAMENTO-D=5CMEH=2M 0,500000 un 7,73 3,8668
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 44,3365
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA 0,216000 M2 39,03 8,4305
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 8,4305
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(l:'llijtsétr‘i)o
1T0829 ESTACA DE TUTORAMENTO -D =5 CM E H =2 M - CAMINHAO 0,002000 T 28,14 0,0563
1T0841 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATE 1,00 M - CAMINHAO 0,001000 T 28,14 0,0281
IT1435 ADUBO A BASE DE NITROGENIO, FOSFORO E POTASSIO (NPK) - 0,000270 T 28,14 0,0076
1T1436 PO CALCARIO DOLOMITICO - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,000340 T 28,14 0,0096
IT1739 ENXOFRE - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,000010 T 28,14 0,0003
IT1740 ADUBO ORGANICO COMPOSTO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,002250 T 28,14 0,0633
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,1652
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?:ijtsétr‘i)o
175943 ESTACA DE TUTORAMENTO -D=5C 0,00200 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0285
IT5955 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL CO| 0,00100 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0143
IT6667 ADUBO A BASE DE NITROGENIO, FOY 0,00027 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0039
IT6668 PO CALCARIO DOLOMITICO - CAMINH 0,00034 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0049
1T6908 ENXOFRE - CAMINHAO CARROCERIA 0,00001 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0001
1T6909 ADUBO ORGANICO COMPOSTO - CAI\1 0,00225 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0321
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0838
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 56,10
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 13,62
PREGO UNITARIO TOTAL = 69,72
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. Item: 8.3 Data:  19/03/2022
Servigo: BARREIRA DE SILTAGEM - EXECUCAO
Prod. Equipe: 100,000 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO 0,000000 0,200000 25,12 5,0234
1H9824 SERVENTE 0,000000 6,200000 18,78 116,4081
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 121,4315
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 121,4315
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 1,2143
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tz‘r‘i’o
IM0075  ARAME LISO RECOZIDO EM ACO-CARBONO -D = 1,24 MM (18 0,006400 kg 8,64 0,0553
IM0301 PONTALETE PARA ESCORAMENTO -D =10 CM 0,816000 m 6,00 4,8953
IM0310 PECA DE MADEIRA-L=75CMEE=25CM 0,340000 m 3,03 1,0299
IM1720  GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO EM POLIESTER - RESISTENCIA A 1,500000 m? 3,25 4,8800
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 10,8605
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO -D = 1,24 MM (18 0,006400 T 28,14 0,1801
1T0459 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 0,023933 T 28,14 0,6734
1T0601 PEGA DE MADEIRA -L =7,5CM E E = 2,5 CM - CAMINHAO 0,001837 T 28,14 0,0517
1T1128 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO EM POLIESTER - RESISTENCIA A 0,000371 T 28,14 0,0104
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,9157
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1 P2 P3 U?]liltsétgo
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM ACO-CAR 0,00640 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0913
IT5536 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - 0,02393 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,3415
IT5714 PECA DE MADEIRA-L=75CMEE = 0,00184 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0262
1T6329 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO 0,00037 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0053
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,4643
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 13,45
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 24,28 %)= 3,27
PREGO UNITARIO TOTAL = 16,72
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Item: 9.1 Data:  19/03/2022
Servigo: PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM
Prod. Equipe: 177,070 Unid: M2
. Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. Horario
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9644 CAMINHAO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTUR/ 1,00 1,00000 0,00000 330,63 142,69 330,6315
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 330,6315
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs,t9
orario
1H9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 18,78 75,1020
IH9853 PRE-MARCADOR 0,000000 1,000000 20,91 20,9051
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 96,0071
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 426,6386
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 2,4094
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
IM2027  TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA ESTIRENADA PARA 0,400000 | 44,80 17,9203
IM2034 SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA 0,020000 | 10,54 0,2108
IM2037 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B 0,080000 kg 7,50 0,6000
IM2038 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A 0,350000 kg 7,50 2,6250
IM2044  TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA 0,000970 | 18,10 0,0176
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 21,3737
.. - - - Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. Py
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
IT1765 SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - CAMINHAO 0,000020 T 28,14 0,0006
IT1785 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B - CAMINHAO 0,000080 T 28,14 0,0023
IT1786 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHAO 0,000350 T 28,14 0,0098
IT1787 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA ESTIRENADA PARA 0,000550 T 28,14 0,0155
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0281
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?rli‘tzt:i,o
1T6941 SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE R 0,00002 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 0,0020
1T6962 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VID 0,00008 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 0,0082
1T6963 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VID 0,00035 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 0,0358
1T6964 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA § 0,00055 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 0,0563
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,1023
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 23,91
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 5,81
PREGO UNITARIO TOTAL = 29,72




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho

T

Item: 9.2 Data:  19/03/2022
Servigo: PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA
Prod. Equipe: 30,180 Unid: M2
. Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. Horario
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9644 CAMINHAO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTUR/ 1,00 1,00000 0,00000 330,63 142,69 330,6315
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 330,6315
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs,t9
orario
1H9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 18,78 75,1020
IH9853 PRE-MARCADOR 0,000000 1,000000 20,91 20,9051
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 96,0071
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 426,6386
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 14,1365
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
IM2027  TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA ESTIRENADA PARA 0,400000 | 44,80 17,9203
IM2034 SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA 0,020000 | 10,54 0,2108
IM2037 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B 0,080000 kg 7,50 0,6000
IM2038 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A 0,350000 kg 7,50 2,6250
IM2044  TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA 0,000970 | 18,10 0,0176
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 21,3737
.. - - - Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. Py
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
IT1765 SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - CAMINHAO 0,000020 T 28,14 0,0006
IT1785 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B - CAMINHAO 0,000080 T 28,14 0,0023
IT1786 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHAO 0,000350 T 28,14 0,0098
IT1787 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA ESTIRENADA PARA 0,000550 T 28,14 0,0155
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0281
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?rli‘tzt:i,o
1T6941 SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE R 0,00002 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 0,0020
1T6962 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VID 0,00008 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 0,0082
1T6963 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VID 0,00035 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 0,0358
1T6964 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA § 0,00055 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 0,0563
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,1023
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 35,64
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 8,65
PREGO UNITARIO TOTAL = 44,29




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho
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Item: 9.3 Data:  19/03/2022
Servigo: PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,80 M - PELICULA
Prod. Equipe: 3,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 121,65 47,96 70,0683
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 70,0683
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 64,3371
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 134,4054
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 44,8018
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
C52017 PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA 0,685750 M2 504,42 345,9060
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 345,9060
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 390,71
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 94,86
PREGCO UNITARIO TOTAL = 485,57
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Item: 9.4 Data:  19/03/2022
Servigo: PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,80 M - PELICULA
Prod. Equipe: 3,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 121,65 47,96 70,0683
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 70,0683
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 64,3371
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 134,4054
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 44,8018
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N - - Cusfo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
C52017 PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA 0,685740 M2 504,42 345,9010
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 345,9010
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 390,70
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 94,86

PREGO UNITARIO TOTAL = 485,57




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obral/Local: Bentinho
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Item: 9.5 Data:  19/03/2022
Servigo: PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO, R1 LADO 0,331 M -
Prod. Equipe: 3,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 121,65 47,96 70,0683
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 70,0683
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 64,3371
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 134,4054
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 44,8018
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
C52017 PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA 0,685690 M2 504,42 345,8757
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 345,8757
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 390,68
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 94,86
PREGCO UNITARIO TOTAL = 485,53




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA ObralLocal: Bentinho Pag-B80

Item: 9.6 Data:  19/03/2022
Servigo: PLACA DE MARCO QUILOMETRICO EM AGO - 0,70 X 1,00 M - PELICULA
Prod. Equipe: 3,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9687  CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 121,65 47,96 70,0683
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 70,0683
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
IH9824  SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 64,3371
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 134,4054
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 44,8018
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N - - Cusfo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
: < . Unitario
C52016 PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA 0,750030 M2 387,20 290,4116
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 290,4116
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 335,21
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 81,39

PREGO UNITARIO TOTAL = 416,60




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA ObralLocal: Bentinho Pad: 81

Item: 9.7 Data:  19/03/2022
Servigo: PLACA EM AGO - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO
Prod. Equipe: 2,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 121,65 47,96 70,0683
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 70,0683
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 64,3371
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 134,4054
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 67,2027
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N - - Cusfo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
C52023 PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA 2,000000 M2 360,17 720,3400
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 720,3400
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 787,54
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 191,22

PREGO UNITARIO TOTAL = 978,76




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho
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; . Item: 9.8 Data:  19/03/2022
Servigo: SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
Prod. Equipe: 3,900 Unid:  UN
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 121,65 47,96 70,0683
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 70,0683
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 45,5616
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 115,6299
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 29,6487
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?llijtzt:i)o
IM0787 SUPORTE EM AGO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA 13,659000 kg 22,44 306,5571
IM0789  CONJUNTO PARA FIXAGAO DE PLACAS EM AGO GALVANIZADO 0,696220 kg 17,41 12,1178
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 318,6749
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,050300 [\ 484,30 24,3603
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA 0,050300 M2 39,03 1,9632
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 26,3235
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
IT1794 CONJUNTO PARA FIXAGAO DE PLACAS EM AGO GALVANIZADO 0,000700 T 28,14 0,0197
1T1809 SUPORTE EM ACO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA 0,013660 T 28,14 0,3844
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4041
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i';tr‘i’o
1T6971 CONJUNTO PARA FIXAGAO DE PLAC 0,00070 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 0,0717
1T6987 SUPORTE EM AGCO-CARBONO GALVA| 0,01366 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 1,3986
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 1,4703
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 376,52
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 91,42
PREGO UNITARIO TOTAL = 467,94




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obral/Local: Bentinho
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Item: 9.9 Data:  19/03/2022
Servigo: PLACA DE REGULAMENTAGAO EM FIBRA, R1 LADO 0,248 M -
Prod. Equipe: 3,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H%:Zt?
Operat. Improd. Operat. Improd. rio
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 121,65 47,96 70,0683
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 70,0683
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 64,3371
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 134,4054
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 44,8018
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
: - - Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
C52035 PLACA EM CHAPA DE POLIESTER REFORGADA COM FIBRA DE VIDRO 0,360000 M2 469,70 169,0920
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 169,0920
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 213,89
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 51,93
PREGCO UNITARIO TOTAL = 265,83
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Item: 9.10 Data:  19/03/2022
Servigo: PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 1,20 M - PELICULA
Prod. Equipe: 3,000 Unid:  UN
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 121,65 47,96 70,0683
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 70,0683
= - Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 64,3371
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 134,4054
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 44,8018
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N - - Cusfo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i i Unitario
C52020 PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA 1,440000 M2 519,75 748,4400
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 748,4400
. . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 793,24
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 192,60

PREGO UNITARIO TOTAL = 985,84




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA

Obra/Local: Bentinho
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; Item: 9.11 Data:  19/03/2022
Servigo: SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS -2,00 X 1,00 M -
Prod. Equipe: 1,800 Unid:  UN
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 121,65 47,96 70,0683
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 70,0683
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 45,5616
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 115,6299
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 64,2388
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. U?llijtzt:i)o
IM0787 SUPORTE EM AGO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA 30,144000 kg 22,44 676,5399
IM0789  CONJUNTO PARA FIXAGAO DE PLACAS EM AGO GALVANIZADO 1,827800 kg 17,41 31,8130
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 708,3529
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,196300 [\ 484,30 95,0681
C48038 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA 0,196300 M2 39,03 7,6616
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 102,7297
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
IT1794 CONJUNTO PARA FIXAGAO DE PLACAS EM AGO GALVANIZADO 0,001830 T 28,14 0,0515
1T1809 SUPORTE EM ACO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA 0,030140 T 28,14 0,8481
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,8996
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i';tr‘i’o
1T6971 CONJUNTO PARA FIXAGAO DE PLAC 0,00183 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 0,1874
1T6987 SUPORTE EM AGCO-CARBONO GALVA| 0,03014 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 3,0860
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 3,2734
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 879,49
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 2428 %)= 213,54
PREGO UNITARIO TOTAL = 1.093,04




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA ObralLocal: Bentinho Paq: 86
Item: C48076 Data:  19/03/2022
Servigo: MATERIAL PETREO PRODUZIDO EM BRITADOR DE MANDIBULAS MOVEL -
Prod. Equipe: 116,200 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:'zt-?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9117  CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,00 0,80000 0,20000 268,10 110,40 236,5574
IE9151  BRITADOR DE MANDIBULAS MOVEL SOBRE ESTEIRAS, SEM PEN 1,00 1,00000 0,00000 686,05 327,18 686,0496
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 922,6070
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs,t‘.)
orario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 922,6070
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 7,9398
CUSTODOFIC = 0,0522
CUSTODOFIT = 0,0000
. . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
IM2110  MANDIBULA MOVEL PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAGAO COM 0,000020 un 14.896,09 0,2979
IM2111  MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAGAO COM L 0,000030 un 17.637,22 0,5291
IM2114  CUNHA LATERAL SUPERIOR PARA BRITADOR 0,000010 un 3.592,83 0,0359
IM2115  CUNHA LATERAL INFERIOR PARA BRITADOR 0,000010 un 2.494,46 0,0249
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,8878
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade Prego Unit Custo
i i Unitario
C48077 ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA - 0,570000 M2 17,49 9,9693
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 9,9693
- - - Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Uﬁ‘i‘;tr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 18,85
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 18,85
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Item: C48077 Data:  19/03/2022
Servigo: ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA -
Prod. Equipe: 82,450 Unid: M
. Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. Horario
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 2 1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910
1E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW 1,00 0,48000 0,52000 206,10 77,60 139,2838
IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376
1E9649 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 94,39 L/S (200 PCM) - 36 KW 1,00 1,00000 0,00000 49,04 12,21 49,0408
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 740,2532
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs,t?
orario
1H9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019
1H9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 82,9155
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 823,1687
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 9,9839
CUSTO DOFIC = 0,0656
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
IM2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,461370 kg 8,59 3,9630
IM2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000330 un 650,49 0,2147
IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000150 un 1.537,55 0,2306
IM2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS -D 0,000240 un 257,83 0,0619
IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000120 un 1.129,58 0,1355
IM2138 NONEL DE COLUNA-C=12,0 M 0,020000 un 14,22 0,2844
IM2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C =6,0 M 0,014290 un 17,78 0,2541
IM2143 NONEL DE LIGAGAO-C=6,0M 0,007860 un 11,71 0,0921
IM2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869
IM2146 NONEL INICIADOR - C =150,0 M 0,000710 un 159,18 0,1130
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 7,4362
- - - - Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. Py
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ucr::thsatr‘i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 17,49
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 17,49
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Item: C64012 Data:  19/03/2022
Servigo: USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE
Prod. Equipe: 113,180 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
1IE9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M* - 195 K| 2,00 0,57000 0,43000 322,78 153,75 500,1998
IE9615 USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H 1,00 1,00000 0,00000 159,99 107,01 159,9899
IE9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA 1,00 1,00000 0,00000 78,95 5,21 78,9480
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 739,1377
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 18,78 56,3265
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 56,3265
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 795,4642
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 7,0283
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
IM0005 BRITA 0 0,530760 m? 80,10 42,5153
IM0191 BRITA 1 0,147000 m?* 76,43 11,2359
IM0192 BRITA 2 0,260600 m? 75,27 19,6153
IM1135 PO DE PEDRA 0,528290 m? 73,13 38,6313
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 111,9978
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘f“i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(l:'llijtsétr‘i)o
1T0362 BRITA 0 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,796140 T 1,32 1,0509
1T0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,220500 T 1,32 0,2911
1T0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,390900 T 1,32 0,5160
IT0717 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,792440 T 1,32 1,0460
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,9040
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?rli‘tzt:i,o
IT5386 BRITA 0 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,79614 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 35,9040
IT5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,22050 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 9,9440
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,39090 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 17,6287
IT5794 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULA| 0,79244 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 35,7371
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 99,2138
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 221,14
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 221,14




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obral/Local: Bentinho

PAq: 89

Item: C64032 Data:  19/03/2022
Servigo: USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA
Prod. Equipe: 84,660 Unid: T
Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. Horario
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,00 1,00000 0,00000 335,90 17,95 335,9027
IE9074 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM AGITADORES DE 60 2,00 1,00000 0,00000 40,65 27,77 81,2988
IE9559 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO - 12 KW 1,00 1,00000 0,00000 73,71 43,52 73,7056
IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M* - 113 K| 1,00 0,68000 0,32000 147,12 71,96 123,0721
IE9689 USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMETRICA COM CAPACIDAD 1,00 1,00000 0,00000 988,14 523,99 988,1386
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 1.602,1178
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs,t‘.)
orario
1H9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 18,78 75,1020
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 75,1020
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 1.677,2198
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 19,8112
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
IM0005 BRITA 0 0,062750 m? 80,10 5,0264
IM0191 BRITA 1 0,062750 m? 76,43 4,7963
IM0344  CAL HIDRATADA - A GRANEL 56,470000 kg 0,39 21,9555
IM1103 PEDRISCO 0,138040 m? 77,30 10,6704
IM1135 PO DE PEDRA 0,326270 m? 73,13 23,8585
IM1941 OLEO TIPO A1 14,000000 | 4,57 64,0346
IM3228  CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO COM BORRACHA - CAP 50/70 COM 0,058820 t 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 130,3417
L . . . Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Precgo Unit. Py
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
- - - Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
IT0356 PEDRISCO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,207060 T 1,32 0,2733
1T0362 BRITA 0 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,094130 T 1,32 0,1243
IT0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,094130 T 1,32 0,1243
1T0717 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,489410 T 1,32 0,6460
1T1442 CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMINHAO SILO 30 M* 0,056470 T 14,28 0,8064
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,9743
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
IT5380 PEDRISCO - CAMINHAO BASCULANTH 0,20706 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 9,3379
IT5386 BRITA 0 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,09413 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 4,2450
IT5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,09413 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 4,2450
IT5794 PO DE PEDRA - CAMINHAO BASCULA| 0,48941 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 22,0712




Custeo

Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN DMT-RP DMT-P P1 P2 P3 Unitario
IT6671  CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMIN 0,05647 0,00 0,00 242,60 0,74 0,59 0,48 6,5224
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 46,4215
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 198,56
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 198,56
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Item: C11028 Data:  19/03/2022
Servigo: CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
Prod. Equipe: 3,929 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 37,5510
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 37,5510
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 9,5574
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
IM1097 PEDRA DE MAO OU RACHAO 0,526000 m? 73,19 38,4988
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 38,4988
L . . . Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
C11031  CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,700000 [\ 484,30 339,0100
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 339,0100
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
1T0361 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMINHAO BASCULANTE 10 M® 0,789000 T 1,32 1,0415
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,0415
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
IT5385 PEDRA DE MAO OU RACHAO - CAMIN 0,78900 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 35,5820
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 35,5820
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 423,69
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00

PREGO UNITARIO TOTAL = 423,69
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. Iltem: C11031 Data:  19/03/2022
Servigo: CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E
Prod. Equipe: 3,929 Unid: M
. Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. Horario
Operat. Improd. Operat. Improd.
1IE9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM 1,00 1,00000 0,00000 1,46 0,98 1,4606
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 3,00 0,41000 0,59000 1,18 0,80 2,8724
1E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 4,00 0,90000 0,10000 0,52 0,35 2,0103
1IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 60( 1,00 1,00000 0,00000 45,85 24,30 45,8545
1E9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,00 1,00000 0,00000 3,83 0,20 3,8254
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 56,0232
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hci)l:z:?o
IH9821  PEDREIRO 0,000000 1,000000 24,70 24,6983
IH9824  SERVENTE 0,000000 9,000000 18,78 168,9795
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 193,6778
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 249,7010
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 63,5535
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 0,846460 kg 7,68 6,5029
IM0082 AREIA MEDIA LAVADA 0,633340 m? 98,79 62,5703
IM0191 BRITA 1 0,367540 m? 76,43 28,0927
IM0192 BRITA 2 0,367540 m? 75,27 27,6646
IM0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 282,152070 kg 0,52 146,5498
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 271,3803
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. UC'.JS,“.’
nitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?]liltsétgo
IT0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M* 0,950010 T 1,32 1,2540
IT0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,282150 T 28,14 7,9397
IT0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,551310 T 1,32 0,7277
IT0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M® 0,551310 T 1,32 0,7277
IT0369  ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 0,000850 T 28,14 0,0239
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 10,6730
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?]'i‘;tr‘i’o
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO B 0,95001 0,00 7,32 141,00 0,93 0,74 0,60 84,9336
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SAC(Q 0,28215 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 4,0263
IT5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,55131 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 24,8628
IT5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,55131 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 24,8628
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDA 0,00085 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0121
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 138,6976
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 484,30
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 484,30
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B Iltem: C11020 Data:  19/03/2022
Servigo: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECCAO EM BETONEIRA E
Prod. Equipe: 4,185 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L] 3,00 0,38000 0,62000 1,18 0,80 2,8384
1EQ071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 4,00 0,77000 0,23000 0,52 0,35 1,9239
1IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 60( 1,00 1,00000 0,00000 45,85 24,30 45,8545
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 50,6168
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 24,70 24,6983
IH9824  SERVENTE 0,000000 9,000000 18,78 168,9795
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 193,6778
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 244,2946
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 58,3757
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
IM0082  AREIA MEDIA LAVADA 1,101640 m? 98,79 108,8355
IM0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 362,323940 kg 0,52 188,1911
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 297,0266
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
IT0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M® 1,652460 T 1,32 2,1812
IT0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,362320 T 28,14 10,1957
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 12,3769
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i';tr‘i’o
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO B 1,65246 0,00 7,32 141,00 0,93 0,74 0,60 147,7345
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SAC( 0,36232 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 5,1704
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 152,9049
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 520,68
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 520,68
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Item: C31028 Data:  19/03/2022
Servigo: FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M2
. Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. Horario
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,09 1,00000 0,00000 14,23 3,23 1,3337
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA -D =30 CM - 4 KW 0,09 1,00000 0,00000 22,13 21,88 2,0737
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 3,4074
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs,t‘.)
orario
1H9801 AJUDANTE 0,000000 0,900000 21,12 19,0107
1H9808 CARPINTEIRO 0,000000 0,900000 24,57 22,1117
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 41,1224
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 44,5298
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 44,5298
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
IM0290 TABUA-E=25CMEL=10CM 1,214740 m 2,71 3,2861
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA 0,018520 | 14,09 0,2610
IM1205 PREGO DE FERRO 0,027180 kg 15,54 0,4224
IM1429  TABUA DE PINHO DE TERCEIRA -E =2,5CM 0,404250 m? 40,00 16,1685
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 20,1380
.. - - - Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitari
nitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000030 T 28,14 0,0008
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 0,010110 T 28,14 0,2845
1T0461 TABUA -E=2,5CMEL =10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,003040 T 28,14 0,0855
IT1734 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA - CAMINHAO CARROCERIA 0,000020 T 28,14 0,0006
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,3714
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?rli‘tzt:i,o
IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARR 0,00003 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0004
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 0,01011 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,1443
1T5538 TABUA-E=25CMEL=10CM - CAM 0,00304 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0434
1T6903 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE M 0,00002 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0003
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,1884
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 65,22
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 65,22
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Item: C31029 Data:  19/03/2022
Servigo: GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECGAO E INSTALAGAO
Prod. Equipe: 100,000 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9801 AJUDANTE 0,000000 1,000000 21,12 21,1230
1H9808 CARPINTEIRO 0,000000 1,000000 24,57 24,5685
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 45,6915
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 45,6915
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,4569
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
. . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
IM1429  TABUA DE PINHO DE TERCEIRA -E =2,5CM 0,084000 m? 40,00 3,3597
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3,3597
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
: < . Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
1T0433 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHAO CARROCERIA 0,002100 T 28,14 0,0591
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0591
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?“i’tztr‘i’o
1T5501 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA -E = 0,00210 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0300
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0300
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 3,91
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 3,91
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Item:  C48001 Data:  19/03/2022
Servigo: APILOAMENTO MANUAL
Prod. Equipe: 0,667 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. chs,t9
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 18,7755
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 18,7755
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 28,1631
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. UCl.'s.tc.'
nitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
- - - - Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. Py
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pDmMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 28,16
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 28,16
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Item: C20475 Data:  19/03/2022
Servigo: ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA
Prod. Equipe: 1,000 Unid: KG
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 37,5510
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 37,5510
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 37,5510
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
© . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
IM2158  ARGAMASSA ASFALTICA 1,000000 kg 15,49 15,4907
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 15,4907
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
. < : Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
1T0439 ARGAMASSA ASFALTICA - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,001000 T 28,14 0,0281
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0281
Momento de Transporte (F) Qtde. DMTLN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
IT5507 ARGAMASSA ASFALTICA - CAMINHA( 0,00100 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0143
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0143
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 53,08
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGCO UNITARIO TOTAL = 53,08
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Item: C48038 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA
Prod. Equipe: 0,500 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 18,7755
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 18,7755
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 37,5510
CUSTO DO FIC = 1,4818
CUSTO DOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i ¢ i Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pDmMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 39,03
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 39,03
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B Item: C48032 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA
Prod. Equipe: 4,407 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9513  COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 160,46 L/S (340 PCM) - 81 KW 1,00 1,00000 0,00000 93,60 18,10 93,6014
IE9527  MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 2 3,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 72,5730
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 166,1744
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(i)l:'Z:?o
IH9824  SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
IH9852  BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 48,3774
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 214,5518
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 48,6880
CUSTO DOFIC = 0,3199
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U(:lli]tsétr‘i)o
IM2042  EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 2,191710 kg 8,59 18,8261
IM2143  NONEL DE LIGAGAO-C=6,0 M 0,213680 un 11,71 2,5024
IM2144  NONEL DE COLUNA -C=6,0 M 1,424500 un 12,52 17,8394
IM2145  SERIE DE BROCAS INTEGRAIS $12 0,013880 un 626,70 8,6985
IM2146  NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,071230 un 159,18 11,3382
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 59,2046
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
C55280 MATERIAL DE 3% CATEGORIA 1,000000 M3 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Ua?tsétr‘i)o
IT1146  MATERIAL DE 32 CATEGORIA - CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA 2,630000 T 14,53 38,2139
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 38,2139
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?]‘i’tztr‘i’o
IT6416  MATERIAL DE 32 CATEGORIA - CAMIN 2,63000 0,00 7,32 66,60 1,46 1,17 0,94 186,2861
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 186,2861
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 332,72
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 332,72
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Iltem: C55280 Data:  19/03/2022
Servigo: MATERIAL DE 32 CATEGORIA
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. chs,t9
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 0,0000
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 0,0000
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
IM3513 MATERIAL DE 32 CATEGORIA 1,000000 m? 0,00 0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
- - - - Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. Py
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pDmMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 0,00
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 0,00
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. Item:  C04003 Data:  19/03/2022
Servigo: ARMAGCAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E
Prod. Equipe: 1,000 Unid: KG
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9801 AJUDANTE 0,000000 0,080000 21,12 1,6898
IH9805 ARMADOR 0,000000 0,080000 26,84 2,1475
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 3,8373
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 3,8373
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 3,8373
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
IM0014  AGCO CA 60 1,100000 kg 9,11 10,0208
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO -D = 1,24 MM (18 0,015000 kg 8,64 0,1297
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 10,1505
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Uﬁ‘i’ts;r‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO -D = 1,24 MM (18 0,000020 T 28,14 0,0006
1T0094 AGO CA 60 - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,001100 T 28,14 0,0310
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0316
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CAR 0,00002 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0003
1T5094 AGO CA 60 - CAMINHAO CARROCERIA 0,00110 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0157
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0160
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 14,04
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 14,04
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Item:  C44007 Data:  19/03/2022
Servigo: ENLEIVAMENTO
Prod. Equipe: 50,000 Unid: M2
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9824 SERVENTE 0,000000 10,000000 18,78 187,7550
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 187,7550
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 187,7550
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 3,7551
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?]liltsétgo
IM0217 ENXOFRE 0,003000 kg 1,79 0,0054
IM0220 ADUBO A BASE DE NITROGENIO, FOSFORO E POTASSIO (NPK) 0,060000 kg 1,89 0,1136
IM0225 ADUBO ORGANICO COMPOSTO 0,200000 kg 0,19 0,0377
IM1358  SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA-E=25CMEL=5CM 0,600000 m 2,30 1,3786
IM1755 PO CALCARIO DOLOMITICO 0,175000 kg 0,10 0,0168
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 1,5521
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
C44013 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO 1,000000 M2 2,37 2,3700
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 2,3700
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
1T0101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA-E=25CMEL=5CM - 0,000750 T 28,14 0,0211
IT0836 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO - CAMINHAO 0,023000 T 28,14 0,6472
1T1435 ADUBO A BASE DE NITROGENIO, FOSFORO E POTASSIO (NPK) - 0,000060 T 28,14 0,0017
1T1436 PO CALCARIO DOLOMITICO - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,000180 T 28,14 0,0051
IT1740 ADUBO ORGANICO COMPOSTO - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,000200 T 28,14 0,0056
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,6807
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?rli‘tzt:i,o
1T5101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA 0,00075 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0107
IT5950 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLA| 0,02300 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,3282
1T6667 ADUBO A BASE DE NITROGENIO, FOS 0,00006 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0009
1T6668 PO CALCARIO DOLOMITICO - CAMINH 0,00018 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0026
1T6909 ADUBO ORGANICO COMPOSTO - CAI\1 0,00020 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0029
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,3453
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 8,70
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 8,70
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Item: C44013 Data:  19/03/2022
Servigo: OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO
Prod. Equipe: 100,000 Unid: M2
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(ius'tf)
Operat. Improd. Operat. Improd. rario
IE9577 TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,00 0,20000 0,80000 105,99 34,96 49,1635
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 49,1635
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 10,000000 18,78 187,7550
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 187,7550
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 236,9185
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 2,3692
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
. . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde Unidade | Prego Unit Custo
i . Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
X . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 2,37
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 2,37
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B Iltem: C11018 Data:  19/03/2022
Servigo: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E
Prod. Equipe: 4,220 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L] 3,00 0,38000 0,62000 1,18 0,80 2,8384
1EQ071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 3,00 0,95000 0,05000 0,52 0,35 1,5327
1IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 60( 1,00 1,00000 0,00000 45,85 24,30 45,8545
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 50,2256
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hcol:'sé:‘i)o
1H9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 24,70 24,6983
IH9824  SERVENTE 0,000000 8,000000 18,78 150,2040
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 174,9023
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 225,1279
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 53,3435
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
IM0082  AREIA MEDIA LAVADA 1,004350 m? 98,79 99,2239
IM0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO 458,011870 kg 0,52 237,8914
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 337,153
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
IT0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M® 1,506530 T 1,32 1,9886
IT0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,458010 T 28,14 12,8884
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 14,8770
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i';tr‘i’o
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO B 1,50653 0,00 7,32 141,00 0,93 0,74 0,60 134,6880
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SAC( 0,45801 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 6,5359
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 141,2239
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 546,57
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 546,57
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Item: C48013 Data:  19/03/2022
Servigo: CONFECGAO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA
Prod. Equipe: 2,000 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9008 TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO COM CAP 0,60 1,00000 0,00000 2,87 1,89 1,7197
1E9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,00 1,00000 0,00000 3,83 0,20 3,8254
IE9633 CONJUNTO VIBRATORIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENC 1,00 0,80000 0,20000 12,27 7,63 11,3454
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 16,8905
= o Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,200000 18,78 22,5306
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 22,5306
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 39,4211
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 19,7106
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
L. . . . Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
C11031 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 0,032540 [\ 484,30 15,7591
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 15,7591
R . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘i‘tztr‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 35,47
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 35,47
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B B B Item: C37059 Data:  19/03/2022
Servigo: FABRICACAO DE MOURAO DE CONCRETO ESTICADOR - SECAO
Prod. Equipe: 45,000 Unid:  UN
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9011 CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CA 2,00 1,00000 0,00000 0,56 0,39 1,1252
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 1,00 1,00000 0,00000 14,23 3,23 14,2309
IE9703 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURAO - 2,2 1,00 1,00000 0,00000 3,29 2,04 3,2861
IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADEDE 3T 1,00 1,00000 0,00000 0,37 0,26 0,3701
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 19,0123
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
IH9824  SERVENTE 0,000000 4,000000 18,78 75,1020
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 75,1020
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 94,1143
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 2,0914
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
C04003 ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 1,796320 KG 14,04 25,2203
C11036 CONCRETO FCK =25 MPA PARA PRE-MOLDADOS (MOUROES) - 0,049500 M2 508,19 25,1554
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 50,3757
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Uﬁ‘i‘;‘r‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 52,47
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00

PREGO UNITARIO TOTAL = 52,47




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obral/Local: Bentinho Pe’|g1:4 7
i . Item: C11036 Data:  19/03/2022
Servigo:  CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRE-MOLDADOS (MOUROES) -
Prod. Equipe: 3,838 Unid: M
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
IE9010  BALANGA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM 1,00 1,00000 0,00000 1,46 0,98 1,4606
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L| 3,00 0,40000 0,60000 1,18 0,80 2,8611
IE9071  TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA| 4,00 0,82000 0,18000 0,52 0,35 1,9571
IE9519  BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 60( 1,00 1,00000 0,00000 45,85 24,30 45,8545
IE9521  GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,00 1,00000 0,00000 3,83 0,20 3,8254
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 55,9587
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hci)l:z:?o
IH9821  PEDREIRO 0,000000 1,000000 24,70 24,6983
IH9824  SERVENTE 0,000000 9,000000 18,78 168,9795
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 193,6778
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 249,6365
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 65,0408
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
IM0082  AREIA MEDIA LAVADA 0,581100 m? 98,79 57,4093
IM0191  BRITA 1 0,688130 m? 76,43 52,5969
IM0424  CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 366,929770 kg 0,52 190,5833
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 300,5895
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Ui‘i‘;tr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Ua?tsétr‘i)o
IT0350  AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M® 0,871650 T 1,32 1,1506
IT0352  CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,366930 T 28,14 10,3254
IT0363  BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 1,032200 T 1,32 1,3625
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 12,8385
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U(:lli]tsétr‘i)o
IT5374  AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO B 0,87165 0,00 7,32 141,00 0,93 0,74 0,60 77,9279
IT5376  CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SAC( 0,36693 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 5,2362
IT5387  BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 1 1,03220 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 46,5497
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 129,7138
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 508,19
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 508,19
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B B . Item: C37063 Data:  19/03/2022
Servigo: FABRICACAO DE MOURAO DE CONCRETO SUPORTE - SECAO
Prod. Equipe: 87,000 Unid:  UN
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9011 CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CA 2,00 1,00000 0,00000 0,56 0,39 1,1252
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 1,00 1,00000 0,00000 14,23 3,23 14,2309
IE9703 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURAO - 2,2 1,00 1,00000 0,00000 3,29 2,04 3,2861
IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADEDE 3T 1,00 1,00000 0,00000 0,37 0,26 0,3701
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 19,0123
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
IH9824  SERVENTE 0,000000 4,000000 18,78 75,1020
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 75,1020
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 94,1143
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 1,0818
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade | Prego Unit. U?:ijtsétr‘i)o
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
C04003 ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 1,437710 KG 14,04 20,1854
C11036 CONCRETO FCK =25 MPA PARA PRE-MOLDADOS (MOUROES) - 0,025410 M2 508,19 12,9131
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 33,0985
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?lli‘tzt:i)o
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Uﬁ‘i‘;‘r‘i’o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 34,18
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 34,18
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. Item: C11038 Data:  19/03/2022
Servigo: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E
Prod. Equipe: 3,853 Unid: M
. Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. Horario
Operat. Improd. Operat. Improd.
1E9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM 1,00 1,00000 0,00000 1,46 0,98 1,4606
IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L] 3,00 0,40000 0,60000 1,18 0,80 2,8611
1E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDA 4,00 0,86000 0,14000 0,52 0,35 1,9837
IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 60( 1,00 1,00000 0,00000 45,85 24,30 45,8545
1E9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,00 1,00000 0,00000 3,83 0,20 3,8254
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 55,9853
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hci)l:z:?o
1H9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 24,70 24,6983
1H9824 SERVENTE 0,000000 9,000000 18,78 168,9795
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 193,6778
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 249,6631
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 64,7971
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ucr:l?tsétr‘i)o
IM0030  ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 1,057100 kg 7,68 8,1212
IM0082  AREIA MEDIA LAVADA 0,593630 m? 98,79 58,6471
IM0191 BRITA 1 0,367540 m? 76,43 28,0927
IM0192 BRITA 2 0,367540 m? 75,27 27,6646
IM0424 CIMENTO PORTLAND CP I - 32 - SACO 352,365290 kg 0,52 183,0185
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 305,5441
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. UC'.JS,“.’
nitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?]liltsétgo
1T0350 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M® 0,890450 T 1,32 1,1754
1T0352 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,352370 T 28,14 9,9157
IT0363 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,551310 T 1,32 0,7277
IT0367 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M? 0,551310 T 1,32 0,7277
1T0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 0,001060 T 28,14 0,0298
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 12,5763
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?]'i‘;tr‘i’o
IT5374 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO B 0,89045 0,00 7,32 141,00 0,93 0,74 0,60 79,6087
IT5376 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SAC( 0,35237 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 5,0284
IT5387 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,55131 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 24,8628
1T5391 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 1 0,55131 0,00 7,32 66,60 0,93 0,74 0,60 24,8628
IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDA 0,00106 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0151
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 134,3778
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 517,30
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 517,30
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Item: C48042 Data:  19/03/2022
Servigo: ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA NA
Prod. Equipe: 0,353 Unid: M
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. chs,t9
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
= . Custo
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Horario
1H9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 18,7755
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 18,7755
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 53,1974
CUSTO DO FIC = 0,6995
CUSTO DOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Prego Unit. UCl.'s.tc.'
nitario
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000
- - - - Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Prego Unit. Py
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000
Momento de Transporte (F) atde. | pmMT-LN | pDmMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 o
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 53,90
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 53,90
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Item: C31008 Data:  19/03/2022
Servigo: FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL
Prod. Equipe: 1,000 Unid: M2
Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamento (A) Qtde. Horario
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,06 1,00000 0,00000 14,23 3,23 0,8573
IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA -D =30 CM - 4 KW 0,06 1,00000 0,00000 22,13 21,88 1,3329
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 2,1902
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs,t‘.)
orario
1H9801 AJUDANTE 0,000000 0,650000 21,12 13,7300
1H9808 CARPINTEIRO 0,000000 0,650000 24,57 15,9695
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 29,6995
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 31,8897
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 31,8897
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
IM0284 CAIBRO DE PINHO -L=75CMEE=7,5CM 0,641670 m 15,50 9,9469
IM0286 TABUA-E=25CMEL=30CM 0,513330 m 8,86 4,5465
IM0290 TABUA-E=25CMEL=10CM 2,985380 m 2,71 8,0760
IM0310 PECA DE MADEIRA-L=75CMEE=25CM 0,284380 m 3,03 0,8614
IM0442 COMPENSADO PLASTIFICADO - E =10 MM 0,577500 m? 24,83 14,3382
IM0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA 0,010530 | 14,09 0,1484
IM1205 PREGO DE FERRO 0,203950 kg 15,54 3,1694
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 41,0868
L . . . Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. o
Unitario
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
N . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
1T0098 CAIBRO DE PINHO -L=7,5CME E = 7,5 CM - CAMINHAO 0,003610 T 28,14 0,1016
1T0100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000200 T 28,14 0,0056
1T0102 TABUA -E=2,5CME L =30 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,003850 T 28,14 0,1083
1T0441 COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 10 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 0,005780 T 28,14 0,1626
1T0461 TABUA-E=2,5CMEL =10 CM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,007460 T 28,14 0,2099
1T0601 PEGA DE MADEIRA -L =7,5CM E E = 2,5 CM - CAMINHAO 0,000530 T 28,14 0,0149
IT1734 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA - CAMINHAO CARROCERIA 0,000010 T 28,14 0,0003
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,6032
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U‘f“i‘tztr‘i’o
1T5098 CAIBRODE PINHO -L=75CMEE =7 0,00361 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0515
IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHAO CARR 0,00020 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0029
1T5102 TABUA-E=2,5CMEL=30CM-CAM 0,00385 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0549
IT5509 COMPENSADO PLASTIFICADO -E =1 0,00578 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0825
1T5538 TABUA-E=25CMEL=10CM - CAM 0,00746 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,1065
IT5714 PECA DE MADEIRA-L=75CMEE= 0,00053 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0076




Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ufl‘l‘tiﬁl
IT6903 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE M 0,00001 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0001
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,3060
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 73,88
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 73,88
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. Item:  C04002 Data:  19/03/2022
Servigo: ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
Prod. Equipe: 1,000 Unid: KG
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H(:)l:;:?o
1H9801 AJUDANTE 0,000000 0,090000 21,12 1,9011
IH9805 ARMADOR 0,000000 0,090000 26,84 2,4159
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 4,3170
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 4,3170
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 4,3170
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U‘;‘i‘tztr‘i’o
IM0004 AGCO CA 50 1,100000 kg 8,18 9,0002
IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO -D = 1,24 MM (18 0,015000 kg 8,64 0,1297
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 9,1299
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preco Unit. Uﬁ‘i’ts;r‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
1T0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO -D = 1,24 MM (18 0,000020 T 28,14 0,0006
1T0093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,001100 T 28,14 0,0310
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0316
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
1T5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CAR 0,00002 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0003
1T5093 AGO CA 50 - CAMINHAO CARROCERIA 0,00110 0,00 7,32 15,00 0,92 0,74 0,59 0,0157
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0160
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 13,50
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 13,50
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; Item: C52017 Data:  19/03/2022
Servigo: PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA
Prod. Equipe: 4,000 Unid: M2
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,48 1,00000 0,00000 14,23 3,23 6,8583
IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,15 1,00000 0,00000 0,19 0,12 0,0284
1E9622 MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA -1, 0,48 1,00000 0,00000 5,67 3,60 2,7306
1E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,20 1,00000 0,00000 14,71 9,35 2,9542
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 12,5715
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
1H9801 AJUDANTE 0,000000 2,000000 21,12 42,2460
IH9823  SERRALHEIRO 0,000000 1,000000 22,90 22,9039
IH9824  SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 129,4870
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 142,0585
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 35,5146
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
IM1367 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO 11,775000 kg 11,05 130,1349
IM3229 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI 1,000000 m? 324,79 324,7940
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 454,9289
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Ui‘i‘;tr‘i’o
C52228 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE 1,000000 [\ 12,43 12,4300
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 12,4300
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(r;l?tsétr‘i)o
1T0990 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,011780 T 27,35 0,3222
IT1799 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - CAMINHAO CARROCERIA 0,000440 T 28,14 0,0124
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,3346
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U(:lli]tsétr‘i)o
IT6104 CHAPA FINA EM ACO GALVANIZADO 0,01178 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 1,2061
1T6976 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | 0,00044 0,00 0,00 0,00 0,92 0,74 0,59 0,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 1,2061
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 504,42
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 504,42
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Item: C52228 Data:  19/03/2022
Servigo: PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE
Prod. Equipe: 19,150 Unid: M2
Utilizagao Custo Operacional
Equipamento (A) Qtde. H(i)l:::?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 1,00 1,00000 0,00000 14,23 3,23 14,2309
IE9076 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE DV 1,00 1,00000 0,00000 38,65 33,40 38,6544
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 52,8853
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora chs,t‘.)
orario
1H9801 AJUDANTE 0,000000 1,000000 21,12 21,1230
1H9822 PINTOR 0,000000 2,000000 23,99 47,9804
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 69,1034
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 121,9887
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 6,3702
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
N . . Custo
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. Unitario
IM3153  TINTA EM PO A BASE DE RESINA POLIESTER 0,112000 kg 53,98 6,0454
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 6,0454
L . . . Custo
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitério
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
R . . Custo
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. Unitario
1T1052 TINTA EM PO A BASE DE RESINA POLIESTER - CAMINHAO 0,000110 T 28,14 0,0031
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0031
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ui‘i‘;tr‘i’o
IT6166 TINTA EM PO A BASE DE RESINA POL 0,00011 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 0,0113
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0113
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 12,43
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 12,43




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA ObralLocal: Bentinho Pag-P16
; Iltem: C52016 Data:  19/03/2022
Servigo: PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA
Prod. Equipe: 4,000 Unid: M2
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
IE9066  GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,48 1,00000]  0,00000 14,23 323 6,8583
IE9507 PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA 0,48 1,00000 0,00000 9,98 6,29 4,8103
IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,15 1,00000 0,00000 0,19 0,12 0,0284
1IE9622 MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1, 0,48 1,00000 0,00000 5,67 3,60 2,7306
1IE9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,20 1,00000 0,00000 14,71 9,35 2,9542
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 17,3818
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hci)l:z:?o
IH9801  AJUDANTE 0,000000 2,000000 21,12 42,2460
IH9823  SERRALHEIRO 0,000000 1,000000 22,90 22,9039
IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 129,4870
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 146,8688
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 36,7172
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTO DO FIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ui?tsét:i)o
IM1367 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO 11,775000 kg 11,05 130,1349
IM3235 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | 1,000000 m?2 128,06 128,0566
IM3237 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO III 0,400000 m? 195,60 78,2405
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 336,4320
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Ui?tsétr‘i)o
C52228 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE 1,000000 M2 12,43 12,4300
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 12,4300
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?]‘i’tztr‘i’o
1T0990 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,011780 T 27,35 0,3222
IT1782 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000440 T 28,14 0,0124
IT1797 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Ill - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,000190 T 28,14 0,0053
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,3399
Momento de Transporte (F) atde. | omT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 Ucr::thsatr‘i)o
IT6104 CHAPA FINA EM AGCO GALVANIZADO 0,01178 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 1,2061
IT6958 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | 0,00044 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 0,0451
IT6974 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO |1 0,00019 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 0,0195
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 1,2707
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 387,20
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL = 387,20




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: Bentinho Pag- P17
; Item: C52023 Data:  19/03/2022
Servigo: PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA
Prod. Equipe: 4,000 Unid: M2
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,48 1,00000 0,00000 14,23 3,23 6,8583
IE9507 PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA 0,48 1,00000 0,00000 9,98 6,29 4,8103
IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,15 1,00000 0,00000 0,19 0,12 0,0284
1E9622 MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA -1, 0,48 1,00000 0,00000 5,67 3,60 2,7306
1E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,20 1,00000 0,00000 14,71 9,35 2,9542
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 17,3818
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora Hci)l:z:?o
1H9801 AJUDANTE 0,000000 2,000000 21,12 42,2460
IH9823  SERRALHEIRO 0,000000 1,000000 22,90 22,9039
1H9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 129,4870
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 146,8688
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 36,7172
CUSTODOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Precgo Unit. Ui?tsét:i)o
IM1367 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO 11,775000 kg 11,05 130,1349
IM3235 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | 1,400000 m? 128,06 179,2792
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 309,4141
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Uﬁ‘i‘;tr‘i’o
C52228 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE 1,000000 M2 12,43 12,4300
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 12,4300
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. U?]liltsétgo
1T0990 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,011780 T 27,35 0,3222
IT1782 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | - CAMINHAO CARROCERIA 15T 0,000620 T 28,14 0,0174
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,3396
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?:ijtsétr‘i)o
1T6104 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO 0,01178 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 1,2061
1T6958 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | 0,00062 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 0,0635
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 1,2696
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 360,17
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 360,17




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obra/Local: Bentinho Pag-(18
] Item: C52035 Data:  19/03/2022
Servigo: PLACA EM CHAPA DE POLIESTER REFORGADA COM FIBRA DE VIDRO
Prod. Equipe: 3,000 Unid: M2
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional H%:Z:?o
Operat. Improd. Operat. Improd.
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,52 1,00000 0,00000 14,23 3,23 7,3481
IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,15 1,00000 0,00000 0,19 0,12 0,0284
1E9622 MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA -1, 0,52 1,00000 0,00000 5,67 3,60 2,9256
1E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,20 1,00000 0,00000 14,71 9,35 2,9542
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 13,2563
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
1H9801 AJUDANTE 0,000000 2,000000 21,12 42,2460
IH9823  SERRALHEIRO 0,000000 1,000000 22,90 22,9039
IH9824  SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 129,4870
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 142,7433
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 47,5811
CUSTO DO FIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
IM3229 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI 1,000000 m? 324,79 324,7940
IM3230 CHAPA DE POLIESTER REFORGADA COM FIBRA DE VIDRO - E = 2,0 1,000000 m? 96,84 96,8404
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 421,6344
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Ui‘i‘;tr‘i’o
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preco Unit. Ua?tsétr‘i)o
1T1001 CHAPA DE POLIESTER REFORGADA COM FIBRA DE VIDRO - E = 2,0 0,003200 T 28,14 0,0900
IT1799 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - CAMINHAO CARROCERIA 0,000440 T 28,14 0,0124
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,1024
Momento de Transporte (F) atde. | pmT-LN | pmT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U?rli‘tzt:i,o
IT6115 CHAPA DE POLIESTER REFORGADA 0,00320 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 0,3276
IT6976 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | 0,00044 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 0,0451
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,3727
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 469,70
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 469,70




CUSTO UNITARIO DE REFERENCIA Obral/Local: Bentinho

Pag-f19

; Item: C52020 Data:  19/03/2022
Servigo: PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA
Prod. Equipe: 4,000 Unid: M2
Equipamento (A) atde. Utilizagao Custo Operacional chs,t"."
Operat. Improd. Operat. Improd. orario
IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,48 1,00000 0,00000 14,23 3,23 6,8583
IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,15 1,00000 0,00000 0,19 0,12 0,0284
1E9622 MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA -1, 0,48 1,00000 0,00000 5,67 3,60 2,7306
1E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,20 1,00000 0,00000 14,71 9,35 2,9542
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO = 12,5715
Mao de Obra (B) Encargos Qtde. Salario-Hora H%‘:Z:?o
1H9801 AJUDANTE 0,000000 2,000000 21,12 42,2460
IH9823  SERRALHEIRO 0,000000 1,000000 22,90 22,9039
IH9824  SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510
1H9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861
CUSTO HORARIO DE MAO DE OBRA = 129,4870
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO = 142,0585
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = 35,5146
CUSTO DOFIC = 0,0000
CUSTODOFIT = 0,0000
Material (C) Qtde. Unidade Preco Unit. U?\lthsétrci)o
IM1367 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO 11,775000 kg 11,05 130,1349
IM3236 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Ill + S| 1,000000 m? 340,08 340,0785
CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 470,2134
Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade | Prego Unit. Ui‘i‘;tr‘i’o
C52228 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE 1,000000 [\ 12,43 12,4300
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 12,4300
Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Precgo Unit. U(r;l?tsétr‘i)o
1T0990 CHAPA FINA EM AGO GALVANIZADO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T 0,011780 T 27,35 0,3222
IT1764 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Ill + S| - CAMINHAO CARROCERIA 0,000480 T 28,14 0,0135
CUSTO UNITARIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,3357
Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN | DMT-RP | DMT-P P1 P2 P3 U(:lli]tsétr‘i)o
IT6104 CHAPA FINA EM ACO GALVANIZADO 0,01178 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 1,2061
1T6940 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I‘ 0,00048 0,00 7,32 164,00 0,92 0,74 0,59 0,0491
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE = 1,2552
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL = 519,75
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 0,00 %)= 0,00
PREGO UNITARIO TOTAL = 519,75




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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