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A.1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório, intitulado VOLUME 3 – ORÇAMENTO, é parte integrante do Projeto 
de Engenharia Rodoviária para Implantação e Pavimentação da via municipal de acesso a 
localidade de Bentinho, município de São Joaquim, com extensão de 14,640km, trecho: Entr. 
SC-114 (km 291+070). 

As soluções adotadas, resume-se em implantação e pavimentação no segmento Km 0+000 a 14
+400 da rodovia com 6,00 metros de faixa de rolamento, com acréscimo de acostamento de 
0,50 metros de largura do lado esquerdo e 1,50 metros de largura de ciclofaixa do lado direito, 
ambos com 1,00 metro de folga de terraplenagem. No segmento 14+400 a 14+640 considerado 
como travessia urbana com 6,50 metros de faixa de rolamento, com acréscimo de calçada de 
1,50 metros de largura para ambos os lados.

O projeto foi elaborado pela empresa ENGMETRIA PROJETOS E LICENCIAMENTOS. 

Integram o projeto os seguintes volumes: 

Volume  1  –  Relatório  do  Projeto, contém uma síntese dos estudos e projetos, 
informações gerais para os licitantes da obra e o plano de execução. 
Volume 1A – Estudos Geotécnicos, contém os boletins de sondagem e os ensaios geotécnicos 
realizados. 
Volume 1B – Notas de Serviço, Elementos de Locação e Cálculo de Volumes, contém 
as notas de serviço de terraplenagem, os elementos para a locação da obra e o cálculo de 
volumes de terraplenagem. 
Volume 1C – Seções Transversais Gabaritadas, contém as seções transversais gabaritadas 
de terraplenagem. 
Volume 2 – Projeto de Execução, contém os desenhos relativos aos projetos, com os detalhes 
e informações necessárias à execução. 
Volume 3 – Orçamento, contém a metodologia do orçamento, custos e cronograma da obra. 

Florianópolis, março de 2022. 
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B. METODOLOGIA 
 
 
Na elaboração do Orçamento do presente projeto foram adotadas como premissas básicas as 
instruções do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT (2017), tendo como 
referência principal o novo Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO. Nesse sentido, 
foram utilizadas as tabelas de custos para o estado de Santa Catarina e adotada a condição 
onerada para o recolhimento dos tributos previdenciários. A data base fixada para o orçamento é 
outubro de 2021, última divulgação do Referencial de Preços. Os preços foram então atualizados 
para janeiro de 2022, de acordo com os índices divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. 
 
Os custos de aquisição dos materiais asfálticos foram obtidos a partir da divulgação dos preços de 
distribuição de produtos asfálticos pela ANP (disponível em http://www.anp.gov.br/precos-e-
defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao). Para tanto, foram consultados os valores 
referentes a janeiro de 2022. Os preços dos produtos asfálticos foram acrescidos da alíquota de 
ICMS para o estado de Santa Catarina, PIS e COFINS, dos preços de pedágio e dos respectivos 
custos de transporte calculados de acordo com as diretrizes da Portaria nº 1977 do DNIT de 2017, 
além dos custos de pedágio. Não foram atribuídos custos de transporte para os materiais nas 
composições de custos do SICRO no orçamento, de acordo com a recomendação do Informativo 
do DNIT de janeiro de 2017, onde diz que na ocasião de se adotar os custos do SICRO para os 
materiais, em detrimento à pesquisa de mercado local, não se deve acrescentar a parcela do 
momento de transporte aos custos de referência do SICRO, com exceção dos serviços cuja DMT 
está devidamente indicada na descrição dos serviços, bem como, da massa asfáltica para o 
revestimento da pista onde foi incluído o custo do transporte da usina até a obra. 
 
A obra foi classificada como obra de pavimentação de pequeno porte. 
 
A taxa de BDI utilizada no orçamento foi calculada de acordo com o mesmo Manual supra citado, 
admitindo-se a alíquota de ISSQN do município de São Joaquim para obras de pavimentação 
igual a 3,00%. Desta forma, a taxa de BDI adotada é de 24,48%, exceto para o fornecimento e 
transporte dos materiais asfálticos, cuja taxa adotada é de 15,00%, correspondente ao valor 
médio para a taxa de BDI diferenciada, conforme Memorando Circular 12/2012/DIREX.  
 
Os custos relativos à Administração Local, Canteiro de Obras e Mobilização e Desmobilização de 
Equipamentos foram efetuados com base no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.  
 
Para os custos de administração global foram calculadas as parcelas fixas, vinculadas e variáveis.  
 
Para o cálculo dos custos de Mobilização e Desmobilização são adotadas as seguintes premissas: 

 A capital mais próxima fornece os equipamentos. 
 Equipamentos que não puderem se deslocar pelos próprios meios são 

mobilizados por transportadores especializados. 
 Ferramentas e equipamentos leves ou de pequeno porte são transportados 

por veículos autônomos. 
 Não se considera improdutividade. 
 Desmobilização = mobilização. 

 
Para o cálculo de Equipamentos de Pequeno e Médio Porte o deslocamento é feito através de 
caminhão carroceria, pago em tkm. 
 
Para o cálculo para Equipamentos de Grande Porte o deslocamento é através de cavalo 
mecânico, pago pela hora produtiva. 
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Para o Cálculo de Veículos de Produção o deslocamento é por condução própria, pago pela hora 
produtiva. 

A velocidade média adotada de viagem é de 60 km/h (rodovia pavimentada). 
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% sobre PV % sobre CD

Administração Central 6,00% Variável - f (CD) 4,83 6,00

Despesas financeiras 0,46 0,57

Seguros e Garantias Contratuais 0,25%  do PV 0,25 0,31

Riscos 0,5% sobre PV 0,50 0,62

Sub-total 6,04 7,51

% sobre PV % sobre CD

Lucro 10,00% Variável - f (CD) 8,05 10,00

Sub-total 8,05 10,00

% sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% de PV 0,65 0,81

COFINS 3,00% de PV 3,00 3,73

ISSQN 1,80% de PV 1,80 2,24

Sub-total 5,45 6,77

BDI COM IMPOSTOS 19,54 24,28

Custo Direto - CD 80,46

100,00

19,54 24,28

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (outubro/2021) 6,15 % a.a.

DF = ((1+SELIC)1/12 -1) X 100 0,50

Seguros e Garantias  (0,25% do PV - Prazo Médio = 2 anos)

Obs.:

BENEFÍCIOS

TRIBUTOS

TOTAL - BDI (%)

CF do (PV-Lucro Operacional)

O percentual de ISSQN teve seu valor reduzido em 40%, conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 

do DNIT ‐ Volume 01 ‐ Metodologia e Conceitos.

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI
(Bonificação e Despesas Indiretas)

SEM DESONERAÇÃO

DESPESAS INDIRETAS

O percentual de ISSQN  a ser adotado nos orçamentos deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios na 

área de influência da obra, respeitadas as deduções legais de materiais da base de cálculo do tributo.

Construção de Rodovia de Pequeno Porte

BDI‐SEM DESONERAÇÃO
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Rodovia: VIA MUNICIPAL Data base: OUTUBRO/2021   Atualização: JANEIRO/2022

Trecho: SC-114 - BENTINHO Referencial: SICRO

SERVIÇO % CUSTO TOTAL(R$)  PREÇO TOTAL (R$)

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7,63 2.970.791,62 3.692.099,83 

02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,53 205.568,20 255.480,16 

03 CANTEIRO DE OBRAS 2,54 990.849,32 1.231.427,54 

04 TERRAPLENAGEM 18,03 7.020.999,38 8.728.899,08 

05 PAVIMENTAÇÃO 56,07 21.833.615,50 26.717.581,28 

06 DRENAGEM E OAC 9,02 3.512.031,04 4.364.594,87 

07 OBRAS COMPLEMENTARES 3,72 1.449.279,07 1.801.371,59 

08 MEIO AMBIENTE 1,80 699.171,60 869.273,80 

09 SINALIZAÇÃO 0,66 255.880,26 318.068,58 

100,00 38.938.185,99 47.978.796,73 TOTAL DO ORÇAMENTO

RESUMO DO ORÇAMENTO
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AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DOS 
LIGANTES ASFÁTICOS 
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Origem: REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS (REPAR) Mês-base: JANEIRO

Destino: LAGES

Modal Tipo de Revestimento Custo Direto (R$/t)

Transporte em Rodovia com Revestimento Asfáltico (P): P (km) = 356,00 R$ 90,07

Transporte em Rodovia com Revestimento Primário (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00

Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00

Operação Carga e Descarga R$ 26,939

R$ 117,007

Índice de Pavimentação (JUL/2014) = 270,237 Índice de Pavimentação (JUL/2014) 
= 270,237

Índice de Pavimentação (JAN/2022) = 464,475 Índice de Pavimentação 
(OUT/2018) = 464,475

*Fator de Atualização = 1,7188 *Fator de Atualização = 1,719

**ICMS = 17,00%

Despesas com Pedágio (R$/t) = R$ 24,36

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = R$ 0,00

Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = R$ 242,30

Custo Total do Transporte (R$/t) = R$ 266,66 Sem BDI

Valor Total do Transporte (R$/t) = R$ 306,65       Com BDI de 15,00%

  * Fator de atualização pelo índice de reajustamento de pavimentação da FGV no site do DNIT.

  ** Valores do ICMS conforme Resolução Senado Federal nº 22/1989.

Equações de Transporte Fluvial - Portaria nº 434 publicada no DOU de 15 de março de 2017, com custos diretos calculados para o mês-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T
Transporte de Material Betuminoso

Equação de Transporte Terrestre - Portaria Nº 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o mês-base JUL/2014

Memória de Cálculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Total Custo Direto (R$/t) =

Distância Comercial

Rodoviário

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualização
(1  - %ICMS/100) 
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Origem: REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (REFAP) Mês-base: JANEIRO

Destino: LAGES

Modal Tipo de Revestimento Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfáltico (P): P (km) = 322,00 R$ 81,47
Transporte em Rodovia com Revestimento Primário (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00

Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operação Carga e Descarga R$ 26,939

R$ 108,405

Índice de Pavimentação (JUL/2014) = 270,237 Índice de Pavimentação (JUL/2014) 
= 270,237

Índice de Pavimentação (JAN/2022) = 464,475 Índice de Pavimentação 
(OUT/2018) = 464,475

*Fator de Atualização = 1,7188 *Fator de Atualização = 1,719

**ICMS = 17,00%

Despesas com Pedágio (R$/t) = R$ 4,63

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = R$ 0,00

Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = R$ 224,49

Custo Total do Transporte (R$/t) = R$ 229,11 Sem BDI

Valor Total do Transporte (R$/t) = R$ 263,48       Com BDI de 15,00%

  * Fator de atualização pelo índice de reajustamento de pavimentação da FGV no site do DNIT.

Memória de Cálculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equação de Transporte Terrestre - Portaria Nº 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o mês-base JUL/2014
Equações de Transporte Fluvial - Portaria nº 434 publicada no DOU de 15 de março de 2017, com custos diretos calculados para o mês-base NOV/2016

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T

Transporte de Material Betuminoso
Distância Comercial

Rodoviário

Total Custo Direto (R$/t) =

  ** Valores do ICMS conforme Resolução Senado Federal nº 22/1989.

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualização
(1  - %ICMS/100) 

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualização
(1  - %ICMS/100) 

20



Origem: REFINARIA DE PAULÍNIA (REPLAN) Mês-base: JANEIRO
Destino: LAGES

Modal Tipo de Revestimento Distância Comercial Custo Direto (R$/t)
Transporte em Rodovia com Revestimento Asfáltico (P): P (km) = 884,00 R$ 223,65
Transporte em Rodovia com Revestimento Primário (R): R (km) = 0,00 R$ 0,00

Transporte através de Rodovia em Leito Natural (T): T (km) = 0,00 R$ 0,00
Operação Carga e Descarga R$ 26,939

R$ 250,591

Índice de Pavimentação (JUL/2014) = 270,237 Índice de Pavimentação (JUL/2014) 
= 270,237

Índice de Pavimentação (JAN/2022) = 464,475 Índice de Pavimentação 
(OUT/2018) = 464,475

*Fator de Atualização = 1,7188 *Fator de Atualização = 1,719

**ICMS = 17,00%

Despesas com Pedágio (R$/t) = R$ 58,85

Custo do Transporte Fluvial (R$/t) = R$ 0,00

Custo do Transporte Terrestre (R$/t) = R$ 518,93

Custo Total do Transporte (R$/t) = R$ 577,78 Sem BDI

Valor Total do Transporte (R$/t) = R$ 664,44       Com BDI de 15,00%

  * Fator de atualização pelo índice de reajustamento de pavimentação da FGV no site do DNIT.

Custo Direto = 26,939 + 0,253*P + 0,299*R + 0,412*T
Transporte de Material Betuminoso

Rodoviário

Total Custo Direto (R$/t) =

  ** Valores do ICMS conforme Resolução Senado Federal nº 22/1989.

Equações de Transporte Fluvial - Portaria nº 434 publicada no DOU de 15 de março de 2017, com custos diretos calculados para o mês-base NOV/2016

Memória de Cálculo dos Custos de Transporte COMERCIAL de Materiais Betuminosos

Equação de Transporte Terrestre - Portaria Nº 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o mês-base JUL/2014

Custo do Transporte = Custo Direto x Fator de Atualização
(1  - %ICMS/100) 
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Cod. Auxiliar Descricao Quantidade (h) Qtd de funcionário/mês

IH9824 SERVENTE 81.206,82                                32,00 

IH9821 PEDREIRO 6.238,67                                  3,00 

IH9801 AJUDANTE 4.260,11                                  2,00 

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 2.389,86                                  1,00 

IH9808 CARPINTEIRO 2.449,79                                  1,00 

IH9852 BLASTER 1.642,89                                  1,00 

IH9805 ARMADOR 1.759,53                                  1,00 

IH9815 JARDINEIRO 1.057,14                                  1,00 

IH9830 MONTADOR 143,25                                  1,00 

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO 48,72                                  1,00 

IH9823 SERRALHEIRO 47,21                                  1,00 

IH9853 PRÉ-MARCADOR 31,76                                  1,00 

IH9822 PINTOR 15,71                                  1,00 

47,00                              

16,00                              

7,00                                

8,00                                

78,00                              TOTAL MÊS DE PICO:

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS OBRA:

CURVA ABC DE MAO DE OBRA

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS - PARCELA FIXA:

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS - PARCELA VINCULADA:

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS - PARCELA VARIÁVEL:

MAODEOBRA
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Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)

1. Parcela Fixa

1.1. Mão de Obra - Gerência Técnica e Gerência Administrativa mês                 14,00 100.041,75           1.400.584,52           

1.2. Veículos mês                 14,00 31.660,29             443.244,03              

Total Parcela Fixa: 1.843.828,55           

2. Parcela Vinculada

2.1. Equipe de Produção - Mão de Obra de Terraplenagem mês                 10,00 10.158,97             101.589,73              

2.2. Equipe de Produção - Mão de Obra de Pavimentação mês                   5,00 10.158,97             50.794,86                

2.3. Equipe de Topografia mês                 14,00 27.132,08             379.849,12              

2.4. Setor de Medicina e Segurança do Trabalho mês                 14,00 5.805,75               81.280,43                

Total Parcela Vinculada: 613.514,15              

3. Administração Local - Parcela Variável

3.1. Equipes de frente de serviço equipexmês                 24,00 6.786,06               162.865,52              

3.2. Laboratório de solos equipexmês                   0,03 23.531,77             705,95                     

3.3. Laboratório de asfaltos equipexmês                   1,48 23.531,77             34.827,02                

3.4. Laboratório de concreto equipexmês                   0,25 23.531,77             5.882,94                  

4.5. Manejo florestal técnicoxmês                   0,69 6.363,28               4.385,31                  

Total Administração Local - Parcela Variável: 208.666,75              

5. Manutenção do Canteiro de Obras e Equipamentos

5.1. Equipe de Manutenção mês                 14,00 5.531,84               77.445,76                

Total Manutenção do Canteiro de Obras e Equipamentos: 77.445,76                

6. Despesas Diversas %                   5,00 2.743.455,21        137.172,76              

Total Administração Local (Outubro/21): 2.880.627,97           

3.580.044,44           c/bdi=24,28%

QUADRO-RESUMO DOS CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

RESUMO
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Item
Código 
SICRO

Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$) / Mês

1 Mão de Obra
1.1          Gerência Técnica

1.1.1          Geral
1.1.1.1 P9955 ENGENHEIRO CHEFE MÊS 0,00 35.879,37      -                      
1.1.1.2 P9819 ENGENHEIRO SUPERVISOR MÊS 1,00 24.636,56      24.636,56           
1.1.1.3 P9840 ENCARREGADO GERAL MÊS 1,00 11.528,37      11.528,37           
1.1.1.4 P9897 TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE MÊS 1,00 6.363,28        6.363,28             
1.1.1.5 P9948 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - MENSALISTA MÊS 1,00 4.425,15        4.425,15             
1.1.1.6 P9878 SECRETÁRIA MÊS 1,00 5.420,14        5.420,14             

Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica Geral:             52.373,49 
1.1.2         Auxiliar

1.1.2.1 P9946 ENGENHEIRO AUXILIAR MÊS 0,00 17.402,78      -                      
1.1.2.2 P9903 AUXILIAR TÉCNICO MÊS 2,00 3.971,49        7.942,99             

Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica Auxiliar:               7.942,99 
Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica:             60.316,48 

1.2         Gerência Administrativa
1.2.1          Geral

1.2.1.1 P9883 CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO MÊS 1,00 7.730,01        7.730,01             
1.2.1.2 P9809 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO MÊS 0,00 7.725,71        -                      
1.2.1.3 P9896 PORTEIRO MÊS 2,00 3.835,73        7.671,46             
1.2.1.4 P9827 VIGIA MÊS 2,00 4.123,02        8.246,04             
1.2.1.5 P9948 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - MENSALISTA MÊS 1,00 4.425,15        4.425,15             

Total do Item Mão de Obra - Geral:             28.072,65 
1.2.2          Auxiliar mês

1.2.1.1 P9806 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS 2,00 4.057,99        8.115,98             
1.2.1.2 P9842 FAXINEIRO MÊS 1,00 3.536,65        3.536,65             

Total do Item Mão de Obra - Auxiliar:             11.652,62 
Total do Item Mão de Obra - Gerência Administrativa:             39.725,27 

Total do Item Mão de Obra - Gerência Técnica eGerência Administrativa:          100.041,75 

Produtivo Improdutivo
2.1          Gerência Técnica mês

2.1.1          Geral mês
2.1.1.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 2,00 44,00 176,00 36,48 5,63 5.192,80           
2.1.1.2 E9560 Ônibus com capacidade para 80 lugares - 175 kW h 1,00 44,00 176,00 261,93 70,15 23.871,09        
2.1.1.3 E9134 Mini-ônibus - 111 kW h 0,00 44,00 176,00 168,18 49,82 -                    
2.1.1.4 E9125 Van furgão - 93 kW h 0,00 44,00 176,00 67,40 37,66 -                    

Total do Item Veículos - Gerência Técnica Geral:          29.063,89 
2.1.2         Auxiliar mês

2.1.2.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 0,00 44,00 176,00 36,48 5,63 -                    

Total do Item Veículos - Gerência Técnica Auxiliar:                       -   
2.2        Gerência Administrativa mês

2.2.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 1,00 44,00 176,00 36,48 5,63 2.596,40           
Total do Item Veículos - Gerência Administrativa:            2.596,40 

Total Veículos - Parcela Fixa :          31.660,29 
                  4,00 
                16,00 Quantidade de Mão de Obra

Total (R$)/ Mês2 Veículos Unidade Quantidade
Utilização 

Produtiva (h)
Custo Horário (R$)Utilização 

Improdutiva (h)

Quantidade de Veículos:

FIXA ‐ construção
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Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)/ Mês
1 Equipe de Produção mês

1.1          Mão de Obra de Terraplenagem mês
1.1.1 P9884 ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM MÊS 1,00 7.562,57 7.562,57                      

Total do Item Mão de Obra de Terraplenagem - Equipe de Produção:                       7.562,57 

Produtivo Improdutivo
1.2.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 1,00 44,00 176,00 36,48        5,63                      2.596,40           

Total do Item Equipe de Produção - Veículos:             2.596,40 
Total do Item Equipe de Produção:           10.158,97 

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)/ Mês
1.3         Mão de Obra de Pavimentação mês

1.3.1 P9893 ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO MÊS 1,00 7.562,57 7.562,57                      

Total do Item Mão de Obra de Terraplenagem - Equipe de Produção:                       7.562,57 

Produtivo Improdutivo
1.4.1 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 1,00 44,00 176,00 36,48        5,63                      2.596,40           

Total do Item Equipe de Produção - Veículos:             2.596,40 

Total do Item Equipe de Produção:           10.158,97 

2. Equipe de Topografia Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)/ Mês

2.1          Mão de Obra

2.1.1 P9949 TOPÓGRAFO MÊS 1,00 5.740,76 5.740,76                      
2.1.1 P9950 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MÊS 3,00 3.932,48 11.797,45                    

Total do Item Mão de Obra - Equipe de Topografia:                     17.538,21 

Produtivo Improdutivo
2.2.1 E9125 Van furgão - 93 kW h 1,00 44,00 176,00 67,40        37,66                    9.593,87           

Total do Item Equipe de Topografia - Veículos:             9.593,87 
Total do Item Equipe de Topografia:           27.132,08 

Item Discriminação Unidade  Quantidade Custo (R$) Total (R$)/ Mês

4. Setor de Medicina e Segurança do Trabalho mês
4.1 P9876 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS 1,00 5.805,75 5.805,75                      

4.2 P9864 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS 0,00 18.879,47 -                              

4.3 P9851 MÉDICO DO TRABALHO MÊS 0,00 17.391,41 -                              

4.4 P9951 MÉDICO DE CÂMARA HIPERBÁRICA MÊS 0,00 19.548,01    -                              

Total do Item Mão de Obra - Setor de Medicina e Segurança do Trabalho:                       5.805,75 

                  6,00 

                  7,00 

                  7,00 

Total (R$)/ Mês

Utilização 
Improdutiva (h)

Custo Horário (R$)
Total (R$)/ Mês

Utilização 
Improdutiva (h)

Custo Horário (R$)

Utilização 
Improdutiva (h)

Custo Horário (R$)
Total (R$)/ MêsQuantidade

Quantidade de Mão de Obra

Quantidade de Mão de Obra com Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho

Utilização 
mensal (h)

Quantidade

2.2 Unidade Quantidade
Utilização 
mensal (h)

Veículos

1.2      Unidade

1.4      Veículos Unidade

Veículos
Utilização 
mensal (h)

VINCULADA ‐ construção
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CARGA HORÁRIA MENSAL: 182,49

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)

1 Equipe de Frente de Serviço

1.1 P9875 ENCARREGADO DE TURMA MÊS 1,00 4.836,06 4.836,06          

1.2 P9804 APONTADOR MÊS 0,50 3.900,00 1.950,00          

Total do Item Equipe de Frente de Serviço: 6.786,06          

Item Discriminação Unidade Quantidade Produção Horária (und/h) Efs

2 Equipes de Frente de Serviço para Terraplenagem    

2.1 5503041 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M³ 4.429,00            168,20                                  0,14                 

Total de Equipes de Frente de Serviço para Terraplenagem: 0,14                 

3)           Equipes acompanhamento de frente de serviço para pavimentação:

Item Discriminação Unidade Quantidade Produção Horária (und/h) Efs

3 Equipes de Frente de Serviço para Pavimentação    

3.1 4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 157.983,00        841,00                                  1,03                 

3.3 4011279 BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL M³ 29.540,00          113,18                                  1,43                 

3.4 4011276 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M³ 19.855,00          135,77                                  0,80                 

3.1 4011351 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M² 127.909,00        1.125,00                               0,62                 

3.2 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 127.909,00        1.500,00                               0,47                 

3.2 4011471 CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA T 12.279,00          84,66                                   0,79                 

Total de Equipes de Frente de Serviço para Pavimentação: 5,14                 

Item Discriminação Unidade Quantidade Efsdu Efs

4 Equipes de Frente de Serviço para Drenagem  

4.1 2003321 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA M 17.825,00          0,00019                                3,39                 

4.2 2003377 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - M 4.275,00            0,00021                                0,90                 

4.3 2003311 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPA M 1.145,00            0,00024                                0,27                 

4.4 2003305 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPC M 6.385,00            0,00024                                1,53                 

Total de Equipes de Frente de Serviço para Drenagem : 6,09                 

Item Discriminação Unidade Quantidade Efsdu Efs

5 Equipes de Frente de Serviço para Obra de Artes Correntes  

5.1 0804031 CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 332,00               0,00131                                0,43                 

5.2 0804039 CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 84,00                 0,00164                                0,14                 

5.3 0804047 CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 55,00                 0,00209                                0,11                 

5.4 0804253 BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 29,00                 0,01812                                0,53                 

5.5 0804101 BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 31,00                 0,00834                                0,26                 

5.6 0804121 BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 9,00                   0,01186                                0,11                 

5.7 0804141 BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 5,00                   0,01565                                0,08                 

5.8 0804425 BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 4,00                   0,01812                                0,07                 

1,73                 

Item Discriminação Unidade Quantidade Produção Horária (und/h) Efs

6 Equipes de Frente de Serviço para Sinalização    

6.1 5213400 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM M² 5.518,00            177,07                                  0,03                 

6.2 5213404 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA M² 18,00                 30,18                                   -                 

6.3 5213441 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA UN 69,00                 3,00                                     0,03                 

6.4 5213465 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA UN 24,00                 3,00                                     0,01                 

6.5 5213445 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - UN 11,00                 3,00                                     -                 

6.6 5213473 PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,70 X 1,00 M - PELÍCULA UN 27,00                 3,00                                     0,01                 

6.7 5213489 PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO UN 10,00                 2,00                                     0,01                 

6.8 5213864 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU UN 24,00                 3,90                                     0,01                 

6.9 5213856 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - UN 80,00                 4,50                                     0,02                 

6.10 5213867 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA MARCO QUILOMÉTRICO - UN 27,00                 4,20                                     0,01                 

6.11 5213868 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - UN 10,00                 1,80                                     0,01                 

Total de Equipes de Frente de Serviço para Sinalização: 0,14                 

Item Discriminação Unidade Quantidade Produção Horária (und/h) Efs

7 Equipes de Frente de Serviço para Obras Complementares    

7.1 3713610 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO M 28.800,00          15,00                                   2,100               

7.2 PN007 EXECUÇÃO DE PORTEIRA UN 8,00                   1,00                                     0,010               

7.3 PN008 REMOÇÃO E RELOCALIZAÇÃO DE POSTES UN 16,00                 1,00                                     0,020               

7.4 PN009 CALÇADA EM LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO EM CONCRETO M2 960,00               1,00                                     1,050               

7.5 PN010 ABRIGO DE PASSAGEIRO - TIPO DEINFRA/DETER UNID 27,00                 1,00                                     0,030               

7.6 2003377 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - M 480,00               1,00                                     0,530               

7.7 PN011 REMOÇÃO DE MEIO-FIO M 200,00               10,00                                   0,020               

7.8 1600436 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M³ 4,00                   0,07                                     0,060               

7.9 PN012 EXECUÇÃO DE MURO DE TAIPA COM REAPROVEITAMENTO M2 2.600,00            0,50                                     5,700               

Total de Equipes de Frente de Serviço para Obras Complementares: 9,52                 

Item Discriminação Unidade Quantidade Produção Horária (und/h) Efs

8 Equipes de Frente de Serviço para Proteção Ambiental:    

8.1 4413905 HIDROSSEMEADURA M² 76.500,00          415,00                                  0,200               

8.2 4413948 PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00 UNID 7.400,00            9,00                                     0,900               

8.3 PN013 BARREIRA DE SILTAGEM - EXECUÇÃO M 360,00               100,00                                  -                 

Total de Equipes de Frente de Serviço para Proteção Ambiental:: 1,10                 

Total de Equipes de Frente de Serviço : 24,00               

                 3,00 Quantidade de Mão de Obra

1)           Equipes acompanhamento de frente de serviço

4)  Equipes de acompanhamento frente de serviço para drenagem:

8) Equipes de acompanhamento das frentes de serviço de proteção ambiental:

6)  Equipes de Frente de Serviço para Sinalização:

7)  Equipes de Frente de Serviço para Obras Complementares:

2) Equipes de Frente de Serviço para Terraplenagem

5)  Equipes de Frente de Serviço para Obra de Artes Correntes:

VARIÁVEL ‐ FRENTES DE SERVIÇOS
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Item Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
1 equipe.mês

1.1          
1.1.1 P9858 MÊS 1,00 5.567,93             5.567,93
1.1.2 P9833 MÊS 2,00 4.184,99             8.369,97

Total do Item Laboratório de Solos para terraplenagem - Mão de Obra:          13.937,90 

Produtivo Improdutivo

        1.2.1 E9125 Van furgão - 93 kW h 1,00 44,00 176,00 67,40                  37,66               9.593,87
Total do Item Laboratório de Solos para terraplenagem - Veículos:             9.593,87 

Total do Item Laboratório de Solos para terraplenagem:           23.531,77 

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)
2 Laboratório de Asfalto equipexmês

2.1          Mão de Obra
2.1.1 P9858 MÊS 1,00 5.567,93             5.567,93
2.1.2 P9833 MÊS 2,00 4.184,99             8.369,97

Total do Item Laboratório de Asfalto - Mão de Obra:          13.937,90 

Produtivo Improdutivo
2.2.1 E9125 Van furgão - 93 kW h 1,00 44,00 176,00 67,40                  37,66               9.593,87

Total do Item Laboratório de Asfalto - Veículos:             9.593,87 
Total do Item Laboratório de Asfalto:           23.531,77 

Item Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)

3 equipexmês

3.1          
3.1.1 P9858 MÊS 1,00 5.567,93             5.567,93
3.1.2 P9833 MÊS 2,00 4.184,99             8.369,97

Total do Item Laboratório de Concreto - Mão de Obra:          13.937,90 

Produtivo Improdutivo
3.2.1 E9125 Van furgão - 93 kW h 1,00 44,00 176,00 67,40                  37,66               9.593,87

Total do Item Laboratório de Concreto - Veículos:             9.593,87 

Total do Item Laboratório de Concreto:           23.531,77 

                   3,00 

    1.2          Veículos Unidade  Quantidade 

LABORATORISTA
AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Discriminação
Laboratório de Solos para terraplenagem
Mão de Obra
LABORATORISTA
AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Utilização mensal (h)
Utilização 

Improdutiva 
(h)

Custo Horário (R$)

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

2.2 Veículos Unidade  Quantidade 
Custo Horário (R$)

Discriminação

Laboratório de Concreto

Mão de Obra
LABORATORISTA

Utilização mensal (h)
Utilização 

Improdutiva 

Custo Horário (R$)

Quantidade de Mão de Obra

3.2 Veículos Unidade  Quantidade Utilização mensal (h)
Utilização 

Improdutiva 

VARIÁVEL ‐ CONTROLE TECNOLÓGICO
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1)           Equipes de laboratório de solos para terraplenagem :
Item Discriminação Unidade Quantidade QE ELS

1 Equipes de Laboratório de Solos para Terraplenagem equipexmês    
1.1 5502978 Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 4.429,000            169.000,00       0,03                     

0,03                     

2)           Equipes de laboratório de solos para pavimentação:

Item Discriminação Unidade Quantidade QE ELS

2 Equipes de laboratório de Solos para Pavimentação equipexmês    
2.1 4011279 BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL M3    29.540,000          21.900,00         1,35                     
2.2 4011276 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M3    19.855,000          21.900,00         0,91                     

2,26                     

3)           Equipes de laboratório de asfaltos:
Item Discriminação Unidade Quantidade QE ELA

3 Equipes de Laboratório de Asfaltos equipexmês    
3.1 4011351 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO                                M2    127.909,000        1.610.000,00    0,08                     
3.2 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO                                            M2    127.909,000        3.610.000,00    0,04                     
3.3 4011471 CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA T     12.279,000          9.000,00           1,36                     

1,48                     

5)           Equipes de laboratório de concreto para obras de artes correntes:

Item Discriminação Unidade Quantidade ELU ELC

5 Equipes de laboratório de Concreto para OAC  
5.1 0804031 CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 332,000               0,00015            0,05                     

5.2 0804039 CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 84,000                 0,00021            0,02                     
5.3 0804047 CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 55,000                 0,00030            0,02                     
5.4 0804253 BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 29,000                 0,00301            0,09                     
5.5 0804101 BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 31,000                 0,00109            0,03                     

5.6 0804121 BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 9,000                   0,00170            0,02                     

5.7 0804141 BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 5,000                   0,00246            0,01                     
5.8 0804425 BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 4,000                   0,00301            0,01                     

0,25                     

4,02                     

Total de Equipes de Laboratório de Asfaltos:

Total de Equipes de laboratório de Solos para Pavimentação:

Total de Equipes de Laboratório de Solos para Terraplenagem:

Quantidade de Equipes

Total de Equipes de laboratório de Concreto para OAC:

VARIÁVEL ‐ CONTROLE TECNOLÓGICO
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Item Discriminação Unidade  Quantidade Custo (R$) Total (R$)
5 Manejo Floretal equipexmês

5.1 P9947 TÉCNICO FLORESTAL MÊS 1,00 6.363,28 6.363,28                
Total do Item Manejo Floretal:                 6.363,28 

Item Discriminação Unidade Quantidade
Produção 

Horária (und/h)
Tf

6 Controle e Manejo Florestal técnico x mês
6.1 5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO M² 192.786,000      1.532,91            0,69                       

Total de Controle e Manejo Florestal: 0,69                       

                       2,00 

6) Equipes de acompanhamento das frentes de serviço de proteção ambiental:

Quantidade de Mão de Obra

VARIÁVEL ‐ MANEJO FLORESTAL
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Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)

3 Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos
3.1 Mão de Obra mês

3.1.1 P9952 PEDREIRO - MENSALISTA MÊS               0,090 4.550,31 410,76      
3.1.2 P9954 SERVENTE - MENSALISTA MÊS               0,090 3.456,92 312,06      
3.1.3 P9953 ELETRICISTA - MENSALISTA MÊS               0,090 4.698,04 424,10      

Total do Item Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos - Mão de Obra:    1.146,91 
3.2        Equipamentos mês

3.2.1 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 k h                 4,96 252,1963 1.252,13   
3.2.2 E9669 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW h                 9,93 214,3261 2.128,21   
3.2.3 E9524 Motoniveladora - 93 kW h                 4,96 202,3391 1.004,59   

Total do Item Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos - Equipamentos:    4.384,93 
Total do Item Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos:    5.531,84 

onde:

CAC representa o coeficiente de proporcionalidade de áreas cobertas

ACP representa a área das instalações cobertas previstas em projeto

(m2);

ACR representa a área das instalações cobertas referenciais (m2);

866,27          
1.919,27       

0,4514 CAC

MANUTENÇÃO
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CANTEIRO DE OBRAS 
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PARÂMETROS RESULTADOS
OBRA: Construção rodoviária
MÊS-BASE out/21
MÃO DE OBRA Onerada
NATUREZA DA OBRA: Construção rodoviária
TIPO DE INSTALAÇÃO: Canteiro Principal
EXTENSÃO: 14,600
PRAZO (ano): 1,17
EXTENSÃO / PRAZO (m/ano) 12,479
TIPO DE INSTALAÇÃO Provisório
k1 (Permanente ou Provisório) 0,80
PORTE DA OBRA Pequeno Porte
k2 (Mobiliário) 1,05
CONDIÇÃO DO PAVIMENTO Rodovia Pavimentada
DT (variação da distância do canteiro aos centros fornecedores) 100,00
k3 1,0800
(NMO) Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico 102,00
(NPV) Número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico 9,00
(NPF) Número de funcionários da parcela fixa da administração local 16,00
(NPF-V) Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada da administração local 23,00
(NFA)  Número de funcionários alojados no canteiro 65,00
(NMAX) Número máximo de funcionários 134,00
Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos 33%
FEAD 5%
CMCC (R$/m²) 1.695,78
∑AC x FEAC (m²) 537,56
∑AD x FEAD (m²) 86,64

CUSTO TOTAL DO CANTEIRO DE OBRAS (CCO = CCP + CCO + CII) 973.903,41

CUSTO TOTAL DO CANTEIRO DE OBRAS - BONIFICADO (BDI=24,28%) 1.210.367,16

OBSERVAÇÕES:

QUADRO-RESUMO DOS CUSTOS DE INSTALAÇÃO DOS CANTEIROS (CCO)

O PARÂMETRO DT, EM QUILÔMETROS, FOI CONSIDERADO TOMANDO-SE A DISTÂNCIA ENTRE O CANTEIRO DE OBRAS E O CENTRO DA CIDADE COM
POTENCIAL DE FORNECER OS MATERIAS
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OBRA: Construção rodoviária
MÊS‐BASE out/21 PREENCHER/ESCOLHER

MÃO DE OBRA Onerada
NATUREZA DA OBRA: Construção rodoviária
TIPO DE INSTALAÇÃO: Canteiro Principal

EXTENSÃO: 14,600
PRAZO (ano): 1,17

EXTENSÃO / PRAZO (m/ano) 14,600
TIPO DE INSTALAÇÃO Provisório

k1 (Permanente ou Provisório) 0,80

PORTE DA OBRA Pequeno Porte

k2 (Mobiliário) 1,05
CONDIÇÃO DO PAVIMENTO Rodovia Pavimentada

DT (variação da distância do canteiro aos centros fornecedores) 100,00
k3 1,0800 MÉDIA DE FUNCIONÁRIOS

(NMO) Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico  102,00 77,00
(NPV) Número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico 9,00 7,00

(NPF) Número de funcionários da parcela fixa da administração local 16,00 16,00
(NPF‐V) Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada da administração local  23,00 23,00

(NFA)  Número de funcionários alojados no canteiro 65 50%
(NMAX) Número máximo de funcionários  134,00

Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos 33%
FEAD 5%

CMCC (R$/m²) 1.695,78

∑AC x FEAC (m²) 537,56
∑AD x FEAD (m²) 86,64 https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticos/operacoes‐estatisticas/SI

CCP (R$) 973.903,41

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Instalações Cobertas Equações de Dimensionamento Área (m2) Unidade

Escritório e seção técnica AE‐ST (m
2
) = 57,95 + 4,5 x NPF 129,95 m²

Refeitório e cozinha AR‐C (m
2) = 1,55 x 50% NMAX 103,85 m²

Alojamentos AAL (m
2
) = 3,11 x 50% (NMO + NPV) 172,61 m²

Banheiros e vestiário AB‐V (m
2) = 0,77 x (NMO + NPV) 85,47 m²

Ambulatório AAMB (m
2) = 0,25 x NMAX 33,50 m²

Área de recreação AAR (m
2) = 1,5 x 50% NFA 48,75 m²

Residências ARES (m
2) = 8,46 x NPF‐V 194,58 m²

Instalações Unidade Áreas de Referência 

Almoxarifado m² 104,88

Depósito de cimento m² 93,45

Oficina m² 215,14

Topografia m² 14,77

Guarita m² 6,10

Somente para Construção Rodoviária, Restauração Rodoviária, Construção de OAEs

Fatores de Equivalência de Áreas

Áreas Cobertas

Instalações Unidade Áreas de Referência FEAC (%)
Áreas 

Equivalentes 

Escritório e seção técnica m² 129,95 70,00% 90,97

Alojamentos m² 172,61 70,00% 120,83
Refeitório e vestiário m² 103,85 70,00% 72,70

Banheiros e vestiário m² 85,47 70,00% 59,83

Guarita m² 6,10 70,00% 4,27
Ambulatório m² 33,50 60,00% 20,10
Topografia m² 14,77 60,00% 8,86

Almoxarifado m² 104,88 50,00% 52,44
Oficina m² 215,14 50,00% 107,57
Total m² 866,27 537,56

Áreas Descobertas

Área total de referência do terreno = Áreas de Referência / Relação entre as áreas cobertas  2.599,07 m²
Áreas descobertas = Área total de referência do terreno ‐ Áreas Cobertas 1.732,80 m²

FEAD 5%

Link (Custo Médio da Construção Civil): 
http://www.cbicdados.com.br/menu/custo‐da‐construcao/sinapiibge
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COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 
 

39



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 1

Serviço: ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Item:

Prod. Equipe:

1

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,000000 UN 2.880.627,97 2.880.627,9700

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 2.880.627,9700

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

2.880.627,97

699.416,47

3.580.044,44
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 2

Serviço: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Item:

Prod. Equipe:

2

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,000000 UN 190.924,31 190.924,3100

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 190.924,3100

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

190.924,31

46.356,42

237.280,73
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 3

Serviço: CANTEIRO DE OBRAS

Item:

Prod. Equipe:

3

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN003 CANTEIRO DE OBRAS 1,000000 UN 973.903,41 973.903,4100

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 973.903,4100

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

973.903,41

236.463,75

1.210.367,16
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 4

Serviço: DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO

Item:

Prod. Equipe:

4.1

1.532,910

Data:

Unid:

19/03/2022

M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1,00 1,00000 0,00000 590,50 229,34 590,4950

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 590,4950

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 37,5510

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

628,0460

0,4097

0,0027

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

0,41

0,10

0,51
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 5

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.2

230,190

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 3,00 0,91000 0,09000 228,30 71,06 642,4558

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 881,7176

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

900,4931

3,9120

0,1544

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

4,07

0,99

5,05
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 6

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.3

230,190

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,00 0,76000 0,24000 228,30 71,06 762,2618

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.001,5236

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.020,2991

4,4324

0,1749

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

4,61

1,12

5,73

45



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 7

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.4

230,190

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,00 0,82000 0,18000 228,30 71,06 800,0002

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.039,2620

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.058,0375

4,5964

0,1814

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

4,78

1,16

5,94

46



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 8

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.5

230,190

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,00 0,88000 0,12000 228,30 71,06 837,7385

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.077,0003

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.095,7758

4,7603

0,1878

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

4,95

1,20

6,15

47



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 9

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.6

230,190

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,00 0,93000 0,07000 228,30 71,06 869,1871

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.108,4489

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.127,2244

4,8969

0,1932

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

5,09

1,24

6,33

48



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 10

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.7

230,190

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,00 0,97000 0,03000 228,30 71,06 894,3460

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.133,6078

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.152,3833

5,0062

0,1975

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

5,20

1,26

6,47

49



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 11

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA

Item:

Prod. Equipe:

4.8

230,190

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 6,00 0,96000 0,04000 228,30 71,06 1.332,0845

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.571,3463

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.590,1218

6,9079

0,2726

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

7,18

1,74

8,92

50



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 12

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.9

131,610

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 3,00 0,70000 0,30000 228,30 71,06 543,3926

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 782,6544

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

801,4299

6,0894

0,0801

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

6,17

1,50

7,67

51



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 13

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.10

131,610

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 3,00 0,76000 0,24000 228,30 71,06 571,6964

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 810,9582

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

829,7337

6,3045

0,0829

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

6,39

1,55

7,94

52



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 14

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA

Item:

Prod. Equipe:

4.11

131,610

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,00 1,00000 0,00000 228,30 71,06 913,2152

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.152,4770

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.171,2525

8,8994

0,1170

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

9,02

2,19

11,21

53



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 15

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.12

64,840

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 2,00 0,82000 0,18000 243,99 79,29 428,6854

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.375,4581

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 82,9155

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.458,3736

22,4919

0,1478

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300

IM2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212

IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000160 un 1.537,55 0,2460

IM2066 LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000250 un 257,83 0,0645

IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M 0,015710 un 11,71 0,1840

IM2144 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M 0,040000 un 12,52 0,5009

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869

IM2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

33,82

8,21

42,03

54



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 16

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.13

64,840

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 2,00 0,89000 0,11000 243,99 79,29 451,7426

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.398,5153

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 82,9155

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.481,4308

22,8475

0,1501

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300

IM2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212

IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000160 un 1.537,55 0,2460

IM2066 LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000250 un 257,83 0,0645

IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M 0,015710 un 11,71 0,1840

IM2144 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M 0,040000 un 12,52 0,5009

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869

IM2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

34,17

8,30

42,47

55



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 17

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.14

64,840

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 2,00 0,96000 0,04000 243,99 79,29 474,7998

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.421,5725

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 82,9155

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.504,4880

23,2031

0,1524

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300

IM2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212

IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000160 un 1.537,55 0,2460

IM2066 LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000250 un 257,83 0,0645

IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M 0,015710 un 11,71 0,1840

IM2144 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M 0,040000 un 12,52 0,5009

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869

IM2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

34,53

8,38

42,91

56



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 18

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.15

64,840

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 3,00 0,68000 0,32000 243,99 79,29 573,8564

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.520,6291

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 82,9155

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.603,5446

24,7308

0,1625

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300

IM2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212

IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000160 un 1.537,55 0,2460

IM2066 LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000250 un 257,83 0,0645

IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M 0,015710 un 11,71 0,1840

IM2144 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M 0,040000 un 12,52 0,5009

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869

IM2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

36,07

8,76

44,83

57



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 19

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.16

64,840

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 3,00 0,71000 0,29000 243,99 79,29 588,6789

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.535,4516

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 82,9155

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.618,3671

24,9594

0,1640

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300

IM2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212

IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000160 un 1.537,55 0,2460

IM2066 LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000250 un 257,83 0,0645

IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M 0,015710 un 11,71 0,1840

IM2144 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M 0,040000 un 12,52 0,5009

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869

IM2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

36,30

8,81

45,11

58



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 20

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.17

64,840

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 3,00 0,74000 0,26000 243,99 79,29 603,5014

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.550,2741

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 82,9155

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.633,1896

25,1880

0,1655

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300

IM2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212

IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000160 un 1.537,55 0,2460

IM2066 LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000250 un 257,83 0,0645

IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M 0,015710 un 11,71 0,1840

IM2144 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M 0,040000 un 12,52 0,5009

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869

IM2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

36,53

8,87

45,40

59



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 21

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.19

64,840

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 3,00 0,77000 0,23000 243,99 79,29 618,3239

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.565,0966

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 82,9155

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.648,0121

25,4166

0,1670

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300

IM2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212

IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000160 un 1.537,55 0,2460

IM2066 LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000250 un 257,83 0,0645

IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M 0,015710 un 11,71 0,1840

IM2144 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M 0,040000 un 12,52 0,5009

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869

IM2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

36,76

8,93

45,68

60



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 22

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.20

64,840

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 3,00 0,80000 0,20000 243,99 79,29 633,1464

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.579,9191

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 82,9155

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.662,8346

25,6452

0,1685

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300

IM2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212

IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000160 un 1.537,55 0,2460

IM2066 LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000250 un 257,83 0,0645

IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M 0,015710 un 11,71 0,1840

IM2144 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M 0,040000 un 12,52 0,5009

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869

IM2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

36,99

8,98

45,97

61



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 23

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.21

64,840

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 3,00 0,83000 0,17000 243,99 79,29 647,9689

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.594,7416

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 82,9155

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.677,6571

25,8738

0,1700

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300

IM2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212

IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000160 un 1.537,55 0,2460

IM2066 LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000250 un 257,83 0,0645

IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M 0,015710 un 11,71 0,1840

IM2144 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M 0,040000 un 12,52 0,5009

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869

IM2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

37,22

9,04

46,26

62



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 24

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.22

64,840

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 3,00 0,86000 0,14000 243,99 79,29 662,7914

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.609,5641

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 82,9155

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.692,4796

26,1024

0,1715

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300

IM2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212

IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000160 un 1.537,55 0,2460

IM2066 LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000250 un 257,83 0,0645

IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M 0,015710 un 11,71 0,1840

IM2144 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M 0,040000 un 12,52 0,5009

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869

IM2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

37,45

9,09

46,54

63



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 25

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA -

Item:

Prod. Equipe:

4.23

64,840

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 3,00 0,92000 0,08000 243,99 79,29 692,4364

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.639,2091

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 82,9155

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.722,1246

26,5596

0,1745

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300

IM2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212

IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000160 un 1.537,55 0,2460

IM2066 LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000250 un 257,83 0,0645

IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M 0,015710 un 11,71 0,1840

IM2144 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M 0,040000 un 12,52 0,5009

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869

IM2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

37,91

9,20

47,11

64



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 26

Serviço: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA

Item:

Prod. Equipe:

4.24

64,840

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 1,00 0,78000 0,22000 268,10 110,40 233,4035

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,00 0,38000 0,62000 206,10 77,60 126,4338

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 1,00 1,00000 0,00000 35,01 8,16 35,0068

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 4,00 0,79000 0,21000 243,99 79,29 837,6074

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.784,3801

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 82,9155

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.867,2956

28,7985

0,1892

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,562300 kg 8,59 4,8300

IM2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000340 un 650,49 0,2212

IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000160 un 1.537,55 0,2460

IM2066 LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000250 un 257,83 0,0645

IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000130 un 1.129,58 0,1468

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M 0,150000 un 17,78 2,6674

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M 0,015710 un 11,71 0,1840

IM2144 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M 0,040000 un 12,52 0,5009

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869

IM2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,001430 un 159,18 0,2276

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 11,1753

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

40,16

9,75

49,91

65



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 27

Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA

Item:

Prod. Equipe:

4.25

435,750

Data:

Unid:

19/03/2022

TKM

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 1,00 1,00000 0,00000 228,30 71,06 228,3038

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 228,3038

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

228,3038

0,5239

0,0207

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

0,54

0,13

0,68

66



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 28

Serviço: COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO

Item:

Prod. Equipe:

4.26

76,890

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24) 1,00 0,24000 0,76000 4,23 2,94 3,2503

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 0,13000 0,87000 202,34 85,46 100,6502

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,41000 0,59000 270,64 69,66 152,0626

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,00 0,24000 0,76000 105,99 34,96 52,0049

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO 1,00 1,00000 0,00000 163,98 71,33 163,9841

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 471,9521

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

490,7276

6,3822

0,2518

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

6,63

1,61

8,24

67



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 29

Serviço: CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

Item:

Prod. Equipe:

4.27

50,110

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1,00 1,00000 0,00000 590,50 229,34 590,4950

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 590,4950

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 18,78 56,3265

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 56,3265

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

646,8215

12,9080

0,0848

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

12,99

3,15

16,15

68



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 30

Serviço: COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA

Item:

Prod. Equipe:

4.28

146,350

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 1,00000 0,00000 202,34 85,46 202,3391

IE9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR 1,00 0,76000 0,24000 174,79 71,40 149,9720

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 352,3111

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 18,78 56,3265

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 56,3265

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

408,6376

2,7922

0,0367

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C48076 MATERIAL PÉTREO PRODUZIDO EM BRITADOR DE MANDÍBULAS MÓVEL - 1,400000 M³ 18,85 26,3900

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 26,3900

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1230 MATERIAL PÉTREO PRODUZIDO EM BRITADOR DE MANDÍBULAS MÓVEL - 2,100000 T 1,97 4,1305

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 4,1305

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6481 MATERIAL PÉTREO PRODUZIDO EM BRITADOR DE MANDÍBULAS MÓVEL -0,00 7,32 96,198066,60 0,94 0,75 0,602,10000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 96,1980

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

129,55

31,45

161,00

69



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 31

Serviço: REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO

Item:

Prod. Equipe:

4.29

336,400

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24) 1,00 0,69000 0,31000 4,23 2,94 3,8276

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 0,99000 0,01000 202,34 85,46 201,1703

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,00 0,93000 0,07000 270,64 69,66 513,1402

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,00 0,69000 0,31000 105,99 34,96 83,9707

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO 1,00 1,00000 0,00000 163,98 71,33 163,9841

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 966,0929

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

984,8684

2,9277

0,1155

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

3,04

0,74

3,78

70



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 32

Serviço: REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

Item:

Prod. Equipe:

5.1

1.121,330

Data:

Unid:

19/03/2022

M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24) 1,00 0,69000 0,31000 4,23 2,94 3,8276

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00 0,71000 0,29000 202,34 85,46 168,4428

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 2,00 0,51000 0,49000 270,64 69,66 344,3203

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,00 0,69000 0,31000 105,99 34,96 83,9707

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO 1,00 1,00000 0,00000 163,98 71,33 163,9841

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,00 0,96000 0,04000 177,74 84,17 173,9950

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 938,5405

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

957,3160

0,8537

0,0337

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

0,89

0,22

1,10

71



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 33

Serviço: BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL

Item:

Prod. Equipe:

5.2

84,620

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9514 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELIDO - 1,00 1,00000 0,00000 235,11 86,18 235,1111

IE9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR 1,00 0,71000 0,29000 174,79 71,40 144,8026

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 379,9137

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 37,5510

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

417,4647

4,9334

0,0649

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0808 BRITA 4 1,260000 m³ 73,55 92,6727

IM1135 PÓ DE PEDRA 0,140000 m³ 73,13 10,2375

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 102,9102

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0672 BRITA 4 (RACHINHA) - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,890000 T 1,89 3,5744

IT0673 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,210000 T 1,89 0,3972

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 3,9715

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5793 BRITA 4 (RACHINHA) - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 85,234566,60 0,93 0,74 0,601,89000

IT5794 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 9,470566,60 0,93 0,74 0,600,21000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 94,7050

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

206,59

50,16

256,74

72



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 34

Serviço: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Item:

Prod. Equipe:

5.3

113,180

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9514 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELIDO - 1,00 1,00000 0,00000 235,11 86,18 235,1111

IE9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR 1,00 0,52000 0,48000 174,79 71,40 125,1590

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1,00 0,34000 0,66000 270,64 69,66 137,9942

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,00 0,65000 0,35000 177,74 84,17 144,9900

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 643,2543

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

662,0298

5,8494

0,0769

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C64012 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 1,000000 M³ 221,14 221,1400

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 221,1400

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0662 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 2,200000 T 2,53 5,5631

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 5,5631

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5788 USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE0,00 7,32 99,214766,60 0,93 0,74 0,602,20000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 99,2147

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

331,84

80,57

412,42

73



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 35

Serviço: IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO

Item:

Prod. Equipe:

5.4

1.125,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9509 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 1,00 1,00000 0,00000 219,16 63,00 219,1598

IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 2,00 1,00000 0,00000 57,74 39,44 115,4726

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 334,6324

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 37,5510

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

372,1834

0,3308

0,0022

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0104 ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30 0,001200 t 0,00 0,0000

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

0,33

0,08

0,41

74



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 36

Serviço: PINTURA DE LIGAÇÃO

Item:

Prod. Equipe:

5.5

1.500,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9509 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 1,00 1,00000 0,00000 219,16 63,00 219,1598

IE9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L 2,00 1,00000 0,00000 57,74 39,44 115,4726

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 334,6324

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 37,5510

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

372,1834

0,2481

0,0016

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1946 EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C 0,000450 t 0,00 0,0000

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

0,25

0,06

0,31

75



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 37

Serviço: CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA

Item:

Prod. Equipe:

5.6

84,660

Data:

Unid:

19/03/2022

T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW 1,00 1,00000 0,00000 223,89 96,66 223,8886

IE9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 1,00 0,69000 0,31000 220,15 80,30 176,7972

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,00 0,60000 0,40000 177,74 84,17 140,3118

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 540,9976

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 8,000000 18,78 150,2040

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 150,2040

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

691,2016

8,1644

0,0536

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C64032 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA 1,020000 T 198,56 202,5312

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 202,5312

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1418 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA 1,020000 T 6,49 6,6240

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 6,6240

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5822 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA0,00 7,32 45,999566,60 0,93 0,74 0,601,02000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 45,9995

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

263,37

63,95

327,32

76



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 38

Serviço: AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CAP AB-8

Item:

Prod. Equipe:

5.7

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN004 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CAP AB-8 1,000000 T 4.972,33 4.972,3300

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 4.972,3300

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

15,00 % ) =

4.972,33

745,85

5.718,18

77



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 39

Serviço: AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EAI

Item:

Prod. Equipe:

5.8

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN005 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EAI 1,000000 T 3.793,28 3.793,2800

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3.793,2800

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

15,00 % ) =

3.793,28

568,99

4.362,27

78



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 40

Serviço: AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Item:

Prod. Equipe:

5.9

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IN006 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 1,000000 T 4.106,47 4.106,4700

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 4.106,4700

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

15,00 % ) =

4.106,47

615,97

4.722,44

79



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 41

Serviço: CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

Item:

Prod. Equipe:

6.1

4,150

Data:

Unid:

19/03/2022

M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 1,00 1,00000 0,00000 252,20 95,86 252,1963

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 252,1963

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 18,78 56,3265

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 56,3265

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

308,5228

74,3428

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2172 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,80 M 1,000000 m 261,34 261,3408

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 261,3408

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11020 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,005500 M³ 520,68 2,8637

C11028 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,308000 M³ 423,69 130,4965

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 0,700000 M² 65,22 45,6540

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 179,0142

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5359 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,80 M - GUINDAUTO 20 T.M0,00 7,32 18,800715,00 2,23 1,78 1,430,54462

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 18,8007

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

533,50

129,53

663,03

80



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 42

Serviço: CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

Item:

Prod. Equipe:

6.2

3,113

Data:

Unid:

19/03/2022

M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 1,00 1,00000 0,00000 252,20 95,86 252,1963

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 252,1963

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 18,78 56,3265

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 56,3265

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

308,5228

99,1238

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2176 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,00 M 1,000000 m 407,26 407,2624

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 407,2624

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11020 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,007350 M³ 520,68 3,8270

C11028 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,402000 M³ 423,69 170,3234

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 0,800000 M² 65,22 52,1760

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 226,3264

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5363 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,00 M - GUINDAUTO 20 T.M0,00 7,32 27,156515,00 2,23 1,78 1,430,78667

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 27,1565

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

759,87

184,50

944,37

81



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 43

Serviço: CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

Item:

Prod. Equipe:

6.3

2,490

Data:

Unid:

19/03/2022

M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 1,00 1,00000 0,00000 252,20 95,86 252,1963

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 252,1963

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 18,78 56,3265

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 56,3265

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

308,5228

123,9047

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2180 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,20 M 1,000000 m 494,60 494,5986

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 494,5986

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11020 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,012520 M³ 520,68 6,5189

C11028 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,499000 M³ 423,69 211,4213

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 0,900000 M² 65,22 58,6980

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 276,6382

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5367 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,20 M - GUINDAUTO 20 T.M0,00 7,32 40,734615,00 2,23 1,78 1,431,18000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 40,7346

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

935,88

227,23

1.163,11

82



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 44

Serviço: BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA

Item:

Prod. Equipe:

6.4

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 4,408000 M³ 484,30 2.134,7944

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 14,920000 M² 65,22 973,0824

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 3.107,8768

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

3.107,88

754,59

3.862,47

83



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 45

Serviço: BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA

Item:

Prod. Equipe:

6.5

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 1,619000 M³ 484,30 784,0817

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 6,830000 M² 65,22 445,4526

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1.229,5343

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

1.229,53

298,53

1.528,07

84



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 46

Serviço: BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA

Item:

Prod. Equipe:

6.6

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 2,514000 M³ 484,30 1.217,5302

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 9,680000 M² 65,22 631,3296

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1.848,8598

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

1.848,86

448,90

2.297,76

85



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 47

Serviço: BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA

Item:

Prod. Equipe:

6.7

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 3,638000 M³ 484,30 1.761,8834

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 12,610000 M² 65,22 822,4242

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 2.584,3076

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

2.584,31

627,47

3.211,78

86



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 48

Serviço: BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA

Item:

Prod. Equipe:

6.8

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 7,889000 M³ 484,30 3.820,6427

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 27,750000 M² 65,22 1.809,8550

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 5.630,4977

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

5.630,50

1.367,08

6.997,58

87



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 49

Serviço: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA

Item:

Prod. Equipe:

6.9

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,101000 M³ 484,30 48,9143

C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA 0,143100 KG 53,08 7,5957

C31029 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO 0,670000 M 3,91 2,6197

C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,201000 M³ 28,16 5,6602

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 0,251000 M³ 39,03 9,7965

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 74,5864

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

74,59

18,11

92,70

88



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 50

Serviço: MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -

Item:

Prod. Equipe:

6.10

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,033400 M³ 484,30 16,1756

C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA 0,047300 KG 53,08 2,5107

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 0,100000 M² 65,22 6,5220

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 0,018000 M³ 39,03 0,7025

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 25,9108

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

25,91

6,29

32,20

89



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 51

Serviço: DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 04 -

Item:

Prod. Equipe:

6.11

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9556 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA - 3,00 KW 0,01 1,00000 0,00000 7,34 0,79 0,0589

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0589

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 0,168030 18,78 3,1548

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 3,1548

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

3,2137

3,2137

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0191 BRITA 1 0,100000 m³ 76,43 7,6435

IM0192 BRITA 2 0,100000 m³ 75,27 7,5270

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 15,1705

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C48032 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 0,200000 M³ 332,72 66,5440

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 66,5440

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,150000 T 1,32 0,1973

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,150000 T 1,32 0,1973

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,3947

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 6,764666,60 0,93 0,74 0,600,15000

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 13,4104141,00 0,93 0,74 0,600,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 20,1750

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

105,50

25,61

131,11

90



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 52

Serviço: DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E

Item:

Prod. Equipe:

6.12

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 0,024000 18,78 0,4506

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,4506

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,4506

0,4506

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1943 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 0,000330 t 0,00 0,0000

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,137000 M³ 484,30 66,3491

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 1,100000 M² 65,22 71,7420

C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,150000 M³ 28,16 4,2240

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 0,200000 M³ 39,03 7,8060

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 150,1211

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

150,57

36,56

187,13

91



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 53

Serviço: DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 - AREIA E

Item:

Prod. Equipe:

6.13

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 14,330000 KG 14,04 201,1932

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,820000 M³ 484,30 397,1260

C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA 2,326570 KG 53,08 123,4943

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 0,800000 M² 65,22 52,1760

C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,260000 M³ 28,16 7,3216

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 0,860000 M³ 39,03 33,5658

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 814,8769

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

814,88

197,85

1.012,73

92



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 54

Serviço: DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 08 - AREIA E

Item:

Prod. Equipe:

6.14

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 16,790000 KG 14,04 235,7316

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 1,070000 M³ 484,30 518,2010

C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA 2,758620 KG 53,08 146,4275

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 1,050000 M² 65,22 68,4810

C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,430000 M³ 28,16 12,1088

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 1,430000 M³ 39,03 55,8129

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1.036,7628

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

1.036,76

251,73

1.288,49

93



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 55

Serviço: DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 10 - AREIA E

Item:

Prod. Equipe:

6.15

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 18,730000 KG 14,04 262,9692

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 1,340000 M³ 484,30 648,9620

C20475 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA 3,214700 KG 53,08 170,6363

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 1,330000 M² 65,22 86,7426

C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,660000 M³ 28,16 18,5856

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 2,210000 M³ 39,03 86,2563

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 1.274,1520

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

1.274,15

309,36

1.583,52

94



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 56

Serviço: ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA

Item:

Prod. Equipe:

6.16

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,110000 M³ 484,30 53,2730

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 0,100000 M² 65,22 6,5220

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 59,7950

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

59,80

14,52

74,31

95



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 57

Serviço: ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA

Item:

Prod. Equipe:

6.17

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,140000 M³ 484,30 67,8020

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 0,100000 M² 65,22 6,5220

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 74,3240

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

74,32

18,05

92,37

96



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 58

Serviço: DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Item:

Prod. Equipe:

6.18

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,370000 M³ 484,30 179,1910

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 4,350000 M² 65,22 283,7070

C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,350000 M³ 28,16 9,8560

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 0,700000 M³ 39,03 27,3210

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 500,0750

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

500,08

121,42

621,49

97



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 59

Serviço: VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPA

Item:

Prod. Equipe:

6.19

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C44007 ENLEIVAMENTO 2,900000 M² 8,70 25,2300

C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,217300 M³ 28,16 6,1192

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 0,270000 M³ 39,03 10,5381

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 41,8873

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

41,89

10,17

52,06

98



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 60

Serviço: VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPC

Item:

Prod. Equipe:

6.20

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C44007 ENLEIVAMENTO 2,900000 M² 8,70 25,2300

C48001 APILOAMENTO MANUAL 0,217300 M³ 28,16 6,1192

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 0,270000 M³ 39,03 10,5381

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 41,8873

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

41,89

10,17

52,06

99



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 61

Serviço: TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E

Item:

Prod. Equipe:

6.21

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 0,050000 24,70 1,2349

IH9824 SERVENTE 0,000000 0,500000 18,78 9,3878

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 10,6227

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

10,6227

10,6227

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,000540 M³ 546,57 0,2951

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,300000 M³ 484,30 145,2900

C48013 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA 1,000000 M 35,47 35,4700

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 0,350000 M³ 39,03 13,6605

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 194,7156

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1707 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA 0,080450 T 14,80 1,1905

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,1905

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6876 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA0,00 7,32 2,777215,00 2,23 1,78 1,430,08045

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 2,7772

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

209,31

50,82

260,13

100



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 62

Serviço: BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01

Item:

Prod. Equipe:

6.22

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,156000 M³ 484,30 75,5508

C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 1,760000 M² 65,22 114,7872

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 190,3380

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

190,34

46,21

236,55
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 63

Serviço: LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE

Item:

Prod. Equipe:

6.23

3,579

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW 1,00 1,00000 0,00000 9,78 0,94 9,7836

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 9,7836

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,500000 18,78 28,1633

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 28,1633

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

37,9469

10,6015

0,1394

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0192 BRITA 2 1,050000 m³ 75,27 79,0331

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 79,0331

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,575000 T 1,32 2,0721

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,0721

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 71,028766,60 0,93 0,74 0,601,57500

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 71,0287

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

162,87

39,55

202,42

102



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 64

Serviço: CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO

Item:

Prod. Equipe:

7.1

15,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 10,000000 18,78 187,7550

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 187,7550

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

187,7550

12,5170

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0069 ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM 4,000000 m 0,76 3,0336

IM0072 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) 0,017300 kg 15,25 0,2638

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3,2974

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C37059 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO 0,020000 UN 52,47 1,0494

C37063 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO 0,420000 UN 34,18 14,3556

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 15,4050

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0622 ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM - 0,000200 T 28,14 0,0056

IT0623 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) - 0,000020 T 28,14 0,0006

IT1393 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO 0,002410 T 28,14 0,0678

IT1394 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO 0,026180 T 28,14 0,7367

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,8107

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5737 ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM - 0,00 7,32 0,002915,00 0,92 0,74 0,590,00020

IT5738 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) -0,00 7,32 0,000315,00 0,92 0,74 0,590,00002

IT6642 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO0,00 7,32 0,034415,00 0,92 0,74 0,590,00241

IT6643 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO0,00 7,32 0,373615,00 0,92 0,74 0,590,02618

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,4112

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

32,44

7,88

40,32

103



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 65

Serviço: EXECUÇÃO DE PORTEIRA

Item:

Prod. Equipe:

7.2

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,20 1,00000 0,00000 22,13 21,88 4,4253

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 4,4253

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 6,000000 21,12 126,7380

IH9808 CARPINTEIRO 0,000000 2,500000 24,57 61,4213

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 188,1593

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

192,5846

192,5846

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1205 PREGO DE FERRO 1,000000 kg 15,54 15,5399

IM1662 SUPORTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - SEÇÃO DE 8 32,500000 m 8,80 286,0000

IM2034 SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA 0,200000 l 10,54 2,1084

IM2128 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 2,000000 l 29,77 59,5310

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 363,1793

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,012800 T 28,14 0,3602

IT0835 SUPORTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - SEÇÃO DE 8 0,210000 T 28,14 5,9091

IT0951 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - CAMINHÃO 0,002700 T 25,35 0,0684

IT1765 SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - CAMINHÃO 0,000150 T 28,14 0,0042

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 6,3419

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 7,32 0,182715,00 0,92 0,74 0,590,01280

IT5949 SUPORTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - SEÇÃO DE 80,00 7,32 2,996715,00 0,92 0,74 0,590,21000

IT6065 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - CAMINHÃO 0,00 7,32 0,063215,00 1,51 1,21 0,970,00270

IT6941 SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - CAMINHÃO0,00 7,32 0,002115,00 0,92 0,74 0,590,00015

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 3,2447

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

565,35

137,27

702,62
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 66

Serviço: REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES

Item:

Prod. Equipe:

7.3

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM 1,00 1,00000 0,00000 239,26 107,76 239,2618

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 239,2618

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO 0,000000 3,000000 25,12 75,3510

IH9821 PEDREIRO 0,000000 8,000000 24,70 197,5864

IH9824 SERVENTE 0,000000 32,000000 18,78 600,8160

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 873,7534

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.113,0152

1.113,0152

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

1.113,02

270,24

1.383,26
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 67

Serviço: CALÇADA EM LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO EM CONCRETO

Item:

Prod. Equipe:

7.4

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M2

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9808 CARPINTEIRO 0,000000 0,135400 24,57 3,3266

IH9821 PEDREIRO 0,000000 0,118300 24,70 2,9218

IH9824 SERVENTE 0,000000 0,253700 18,78 4,7633

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 11,0117

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

11,0117

11,0117

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0769 LONA PLÁSTICA - E = 200 MICRA 1,128000 m² 1,16 1,3087

IM0999 TELA EM AÇO CA 60 SOLDADA NERVURADA 3,490000 kg 10,68 37,2627

IM1358 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM 0,450000 m 2,30 1,0340

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 39,6054

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,072800 M³ 484,30 35,2570

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 35,2570

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0096 TELA EM AÇO CA 60 SOLDADA NERVURADA - CAMINHÃO 0,001010 T 28,14 0,0284

IT0101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM - 0,005390 T 28,14 0,1517

IT1758 LONA PLÁSTICA - E = 200 MICRA - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 0,000070 T 25,35 0,0018

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,1819

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5096 TELA EM AÇO CA 60 SOLDADA NERVURADA - CAMINHÃO 0,00 7,32 0,014415,00 0,92 0,74 0,590,00101

IT5101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM -0,00 7,32 0,076915,00 0,92 0,74 0,590,00539

IT6934 LONA PLÁSTICA - E = 200 MICRA - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T0,00 7,32 0,001615,00 1,51 1,21 0,970,00007

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0929

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

86,15

20,92

107,07
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 68

Serviço: ABRIGO DE PASSAGEIRO - TIPO DEINFRA/DETER

Item:

Prod. Equipe:

7.5

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 1,500000 21,12 31,6845

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,500000 24,70 37,0475

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 18,78 56,3265

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 125,0585

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

125,0585

125,0585

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 99,900000 KG 13,50 1.348,6500

C11038 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,999100 M³ 517,30 516,8344

C20495 LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE 0,220000 M³ 162,87 35,8314

C31008 FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL 25,520000 M² 73,88 1.885,4176

C48042 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA 0,430000 M³ 53,90 23,1770

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 3.809,9104

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

3.934,97

955,41

4.890,38
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 69

Serviço: REMOÇÃO DE MEIO-FIO

Item:

Prod. Equipe:

7.7

10,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 0,500000 21,12 10,5615

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 48,1125

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

48,1125

4,8113

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

4,81

1,17

5,98
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 70

Serviço: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

Item:

Prod. Equipe:

7.8

0,075

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L0,10 1,00000 0,00000 0,52 0,35 0,0494

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0494

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,095100 18,78 20,5611

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 20,5611

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

20,6105

275,9103

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM3505 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES 1,000000 m³ 0,00 0,0000

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0409 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE 2,400000 T 29,08 69,7874

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 69,7874

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5433 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO BASCULANTE0,00 0,00 0,00000,00 1,06 0,85 0,682,40000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

345,70

83,94

429,63
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 71

Serviço: EXECUÇÃO DE MURO DE TAIPA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

Item:

Prod. Equipe:

7.9

0,500

Data:

Unid:

19/03/2022

M2

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 24,70 24,6983

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 43,4738

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

43,4738

86,9476

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

86,95

21,11

108,06
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 72

Serviço: HIDROSSEMEADURA

Item:

Prod. Equipe:

8.1

415,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9792 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.500 L - 1,00 1,00000 0,00000 268,83 101,62 268,8309

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 268,8309

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 8,000000 18,78 150,2040

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 150,2040

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

419,0349

1,0097

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0050 ADITIVO NATURAL TIPO GOMA XANTANA PARA HIDROSSEMEADURA 0,028000 kg 34,87 0,9765

IM0217 ENXOFRE 0,003000 kg 1,79 0,0054

IM0220 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) 0,060000 kg 1,89 0,1136

IM0223 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,025000 kg 14,42 0,3605

IM0225 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO 0,200000 kg 0,19 0,0377

IM1755 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO 0,175000 kg 0,10 0,0168

IM1756 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA PARA HIDROSSEMEADURA 0,500000 kg 1,39 0,6942

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 2,2047

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0845 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 T 28,14 0,0008

IT1435 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) - 0,000060 T 28,14 0,0017

IT1436 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000180 T 28,14 0,0051

IT1740 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 T 28,14 0,0056

IT1742 ADITIVO NATURAL TIPO GOMA XANTANA PARA HIDROSSEMEADURA - 0,000030 T 28,14 0,0008

IT1743 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA PARA HIDROSSEMEADURA 0,000500 T 28,14 0,0141

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0281

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5959 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 7,32 0,000415,00 0,92 0,74 0,590,00003

IT6667 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) -0,00 7,32 0,000915,00 0,92 0,74 0,590,00006

IT6668 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 7,32 0,002615,00 0,92 0,74 0,590,00018

IT6909 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 7,32 0,002915,00 0,92 0,74 0,590,00020

IT6911 ADITIVO NATURAL TIPO GOMA XANTANA PARA HIDROSSEMEADURA -0,00 7,32 0,000415,00 0,92 0,74 0,590,00003

IT6912 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA PARA HIDROSSEMEADURA0,00 7,32 0,007115,00 0,92 0,74 0,590,00050

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0143

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

3,26

0,79

4,05
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 73

Serviço: PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00

Item:

Prod. Equipe:

8.2

7,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9815 JARDINEIRO 0,000000 1,000000 21,58 21,5795

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 21,5795

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

21,5795

3,0828

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0217 ENXOFRE 0,013500 kg 1,79 0,0242

IM0220 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) 0,270000 kg 1,89 0,5110

IM0225 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO 2,250000 kg 0,19 0,4239

IM1356 MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00 M 1,000000 un 39,48 39,4782

IM1755 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO 0,337500 kg 0,10 0,0324

IM1787 ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M 0,500000 un 7,73 3,8668

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 44,3365

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 0,216000 M³ 39,03 8,4305

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 8,4305

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0829 ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO 0,002000 T 28,14 0,0563

IT0841 MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00 M - CAMINHÃO 0,001000 T 28,14 0,0281

IT1435 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) - 0,000270 T 28,14 0,0076

IT1436 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000340 T 28,14 0,0096

IT1739 ENXOFRE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000010 T 28,14 0,0003

IT1740 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,002250 T 28,14 0,0633

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,1652

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5943 ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO0,00 7,32 0,028515,00 0,92 0,74 0,590,00200

IT5955 MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00 M - CAMINHÃO0,00 7,32 0,014315,00 0,92 0,74 0,590,00100

IT6667 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) -0,00 7,32 0,003915,00 0,92 0,74 0,590,00027

IT6668 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 7,32 0,004915,00 0,92 0,74 0,590,00034

IT6908 ENXOFRE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 7,32 0,000115,00 0,92 0,74 0,590,00001

IT6909 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 7,32 0,032115,00 0,92 0,74 0,590,00225

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0838

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

56,10

13,62

69,72
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 74

Serviço: BARREIRA DE SILTAGEM - EXECUÇÃO

Item:

Prod. Equipe:

8.3

100,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO 0,000000 0,200000 25,12 5,0234

IH9824 SERVENTE 0,000000 6,200000 18,78 116,4081

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 121,4315

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

121,4315

1,2143

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 0,006400 kg 8,64 0,0553

IM0301 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 10 CM 0,816000 m 6,00 4,8953

IM0310 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM 0,340000 m 3,03 1,0299

IM1720 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À 1,500000 m² 3,25 4,8800

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 10,8605

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 0,006400 T 28,14 0,1801

IT0459 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 0,023933 T 28,14 0,6734

IT0601 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM - CAMINHÃO 0,001837 T 28,14 0,0517

IT1128 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À 0,000371 T 28,14 0,0104

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,9157

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (180,00 7,32 0,091315,00 0,92 0,74 0,590,00640

IT5536 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA0,00 7,32 0,341515,00 0,92 0,74 0,590,02393

IT5714 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM - CAMINHÃO 0,00 7,32 0,026215,00 0,92 0,74 0,590,00184

IT6329 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À0,00 7,32 0,005315,00 0,92 0,74 0,590,00037

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,4643

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

13,45

3,27

16,72
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 75

Serviço: PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM

Item:

Prod. Equipe:

9.1

177,070

Data:

Unid:

19/03/2022

M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9644 CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A FRIO 1,00 1,00000 0,00000 330,63 142,69 330,6315

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 330,6315

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 18,78 75,1020

IH9853 PRÉ-MARCADOR 0,000000 1,000000 20,91 20,9051

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 96,0071

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

426,6386

2,4094

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2027 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA 0,400000 l 44,80 17,9203

IM2034 SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA 0,020000 l 10,54 0,2108

IM2037 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B 0,080000 kg 7,50 0,6000

IM2038 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A 0,350000 kg 7,50 2,6250

IM2044 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA 0,000970 l 18,10 0,0176

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 21,3737

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1765 SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - CAMINHÃO 0,000020 T 28,14 0,0006

IT1785 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B - CAMINHÃO 0,000080 T 28,14 0,0023

IT1786 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO 0,000350 T 28,14 0,0098

IT1787 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA 0,000550 T 28,14 0,0155

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0281

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6941 SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - CAMINHÃO0,00 7,32 0,0020164,00 0,92 0,74 0,590,00002

IT6962 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B - CAMINHÃO0,00 7,32 0,0082164,00 0,92 0,74 0,590,00008

IT6963 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO0,00 7,32 0,0358164,00 0,92 0,74 0,590,00035

IT6964 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA 0,00 7,32 0,0563164,00 0,92 0,74 0,590,00055

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,1023

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

23,91

5,81

29,72
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 76

Serviço: PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA

Item:

Prod. Equipe:

9.2

30,180

Data:

Unid:

19/03/2022

M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9644 CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A FRIO 1,00 1,00000 0,00000 330,63 142,69 330,6315

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 330,6315

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 18,78 75,1020

IH9853 PRÉ-MARCADOR 0,000000 1,000000 20,91 20,9051

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 96,0071

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

426,6386

14,1365

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2027 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA 0,400000 l 44,80 17,9203

IM2034 SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA 0,020000 l 10,54 0,2108

IM2037 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B 0,080000 kg 7,50 0,6000

IM2038 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A 0,350000 kg 7,50 2,6250

IM2044 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA 0,000970 l 18,10 0,0176

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 21,3737

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1765 SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - CAMINHÃO 0,000020 T 28,14 0,0006

IT1785 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B - CAMINHÃO 0,000080 T 28,14 0,0023

IT1786 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO 0,000350 T 28,14 0,0098

IT1787 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA 0,000550 T 28,14 0,0155

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0281

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6941 SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA - CAMINHÃO0,00 7,32 0,0020164,00 0,92 0,74 0,590,00002

IT6962 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B - CAMINHÃO0,00 7,32 0,0082164,00 0,92 0,74 0,590,00008

IT6963 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A - CAMINHÃO0,00 7,32 0,0358164,00 0,92 0,74 0,590,00035

IT6964 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA 0,00 7,32 0,0563164,00 0,92 0,74 0,590,00055

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,1023

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

35,64

8,65

44,29
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 77

Serviço: PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA

Item:

Prod. Equipe:

9.3

3,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 121,65 47,96 70,0683

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 70,0683

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 64,3371

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

134,4054

44,8018

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52017 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA 0,685750 M² 504,42 345,9060

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 345,9060

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

390,71

94,86

485,57
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 78

Serviço: PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA

Item:

Prod. Equipe:

9.4

3,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 121,65 47,96 70,0683

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 70,0683

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 64,3371

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

134,4054

44,8018

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52017 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA 0,685740 M² 504,42 345,9010

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 345,9010

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

390,70

94,86

485,57
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 79

Serviço: PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M -

Item:

Prod. Equipe:

9.5

3,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 121,65 47,96 70,0683

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 70,0683

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 64,3371

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

134,4054

44,8018

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52017 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA 0,685690 M² 504,42 345,8757

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 345,8757

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

390,68

94,86

485,53

118



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 80

Serviço: PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,70 X 1,00 M - PELÍCULA

Item:

Prod. Equipe:

9.6

3,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 121,65 47,96 70,0683

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 70,0683

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 64,3371

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

134,4054

44,8018

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52016 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA 0,750030 M² 387,20 290,4116

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 290,4116

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

335,21

81,39

416,60

119



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 81

Serviço: PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO

Item:

Prod. Equipe:

9.7

2,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 121,65 47,96 70,0683

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 70,0683

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 64,3371

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

134,4054

67,2027

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52023 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA 2,000000 M² 360,17 720,3400

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 720,3400

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

787,54

191,22

978,76

120



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 82

Serviço: SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU

Item:

Prod. Equipe:

9.8

3,900

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 121,65 47,96 70,0683

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 70,0683

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 45,5616

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

115,6299

29,6487

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0787 SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA 13,659000 kg 22,44 306,5571

IM0789 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 0,696220 kg 17,41 12,1178

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 318,6749

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,050300 M³ 484,30 24,3603

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 0,050300 M³ 39,03 1,9632

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 26,3235

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1794 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 0,000700 T 28,14 0,0197

IT1809 SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA 0,013660 T 28,14 0,3844

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,4041

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6971 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO0,00 7,32 0,0717164,00 0,92 0,74 0,590,00070

IT6987 SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA0,00 7,32 1,3986164,00 0,92 0,74 0,590,01366

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 1,4703

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

376,52

91,42

467,94

121



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 83

Serviço: PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,248 M -

Item:

Prod. Equipe:

9.9

3,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 121,65 47,96 70,0683

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 70,0683

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 64,3371

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

134,4054

44,8018

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52035 PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO 0,360000 M² 469,70 169,0920

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 169,0920

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

213,89

51,93

265,83

122



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 84

Serviço: PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,20 M - PELÍCULA

Item:

Prod. Equipe:

9.10

3,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 121,65 47,96 70,0683

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 70,0683

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 64,3371

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

134,4054

44,8018

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52020 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA 1,440000 M² 519,75 748,4400

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 748,4400

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

793,24

192,60

985,84

123



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 85

Serviço: SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M -

Item:

Prod. Equipe:

9.11

1,800

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW 1,00 0,30000 0,70000 121,65 47,96 70,0683

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 70,0683

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 45,5616

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

115,6299

64,2388

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0787 SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA 30,144000 kg 22,44 676,5399

IM0789 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 1,827800 kg 17,41 31,8130

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 708,3529

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,196300 M³ 484,30 95,0681

C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 0,196300 M³ 39,03 7,6616

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 102,7297

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1794 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 0,001830 T 28,14 0,0515

IT1809 SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA 0,030140 T 28,14 0,8481

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,8996

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6971 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO0,00 7,32 0,1874164,00 0,92 0,74 0,590,00183

IT6987 SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA0,00 7,32 3,0860164,00 0,92 0,74 0,590,03014

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 3,2734

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

24,28 % ) =

879,49

213,54

1.093,04

124



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 86

Serviço: MATERIAL PÉTREO PRODUZIDO EM BRITADOR DE MANDÍBULAS MÓVEL -

Item:

Prod. Equipe:

C48076

116,200

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 1,00 0,80000 0,20000 268,10 110,40 236,5574

IE9151 BRITADOR DE MANDÍBULAS MÓVEL SOBRE ESTEIRAS, SEM PENEIRA, 1,00 1,00000 0,00000 686,05 327,18 686,0496

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 922,6070

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

922,6070

7,9398

0,0522

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2110 MANDÍBULA MÓVEL PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO COM 0,000020 un 14.896,09 0,2979

IM2111 MANDÍBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO COM L 0,000030 un 17.637,22 0,5291

IM2114 CUNHA LATERAL SUPERIOR PARA BRITADOR 0,000010 un 3.592,83 0,0359

IM2115 CUNHA LATERAL INFERIOR PARA BRITADOR 0,000010 un 2.494,46 0,0249

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,8878

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C48077 ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA - 0,570000 M³ 17,49 9,9693

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 9,9693

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

18,85

0,00

18,85

125



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 87

Serviço: ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA -

Item:

Prod. Equipe:

C48077

82,450

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA1,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 24,1910

IE9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,00 0,48000 0,52000 206,10 77,60 139,2838

IE9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW 1,00 1,00000 0,00000 527,74 253,36 527,7376

IE9649 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 94,39 L/S (200 PCM) - 36 KW 1,00 1,00000 0,00000 49,04 12,21 49,0408

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 740,2532

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019

IH9892 AUXILIAR DE BLASTER 0,000000 2,000000 26,66 53,3136

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 82,9155

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

823,1687

9,9839

0,0656

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,461370 kg 8,59 3,9630

IM2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2) 0,000330 un 650,49 0,2147

IM2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000150 un 1.537,55 0,2306

IM2066 LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000240 un 257,83 0,0619

IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,000120 un 1.129,58 0,1355

IM2138 NONEL DE COLUNA - C = 12,0 M 0,020000 un 14,22 0,2844

IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M 0,014290 un 17,78 0,2541

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M 0,007860 un 11,71 0,0921

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,003330 un 626,70 2,0869

IM2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,000710 un 159,18 0,1130

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 7,4362

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

17,49

0,00

17,49
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 88

Serviço: USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE

Item:

Prod. Equipe:

C64012

113,180

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW 2,00 0,57000 0,43000 322,78 153,75 500,1998

IE9615 USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H - 44 KW 1,00 1,00000 0,00000 159,99 107,01 159,9899

IE9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA 1,00 1,00000 0,00000 78,95 5,21 78,9480

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 739,1377

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 3,000000 18,78 56,3265

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 56,3265

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

795,4642

7,0283

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0005 BRITA 0 0,530760 m³ 80,10 42,5153

IM0191 BRITA 1 0,147000 m³ 76,43 11,2359

IM0192 BRITA 2 0,260600 m³ 75,27 19,6153

IM1135 PÓ DE PEDRA 0,528290 m³ 73,13 38,6313

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 111,9978

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0362 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,796140 T 1,32 1,0509

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,220500 T 1,32 0,2911

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,390900 T 1,32 0,5160

IT0717 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,792440 T 1,32 1,0460

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 2,9040

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5386 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 35,904066,60 0,93 0,74 0,600,79614

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 9,944066,60 0,93 0,74 0,600,22050

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 17,628766,60 0,93 0,74 0,600,39090

IT5794 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 35,737166,60 0,93 0,74 0,600,79244

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 99,2138

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

221,14

0,00

221,14
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 89

Serviço: USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA

Item:

Prod. Equipe:

C64032

84,660

Data:

Unid:

19/03/2022

T

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,00 1,00000 0,00000 335,90 17,95 335,9027

IE9074 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM AGITADORES DE 60.000 L 2,00 1,00000 0,00000 40,65 27,77 81,2988

IE9559 AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO - 12 KW 1,00 1,00000 0,00000 73,71 43,52 73,7056

IE9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW 1,00 0,68000 0,32000 147,12 71,96 123,0721

IE9689 USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMÉTRICA COM CAPACIDADE DE 1,00 1,00000 0,00000 988,14 523,99 988,1386

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 1.602,1178

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 18,78 75,1020

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 75,1020

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

1.677,2198

19,8112

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0005 BRITA 0 0,062750 m³ 80,10 5,0264

IM0191 BRITA 1 0,062750 m³ 76,43 4,7963

IM0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL 56,470000 kg 0,39 21,9555

IM1103 PEDRISCO 0,138040 m³ 77,30 10,6704

IM1135 PÓ DE PEDRA 0,326270 m³ 73,13 23,8585

IM1941 ÓLEO TIPO A1 14,000000 l 4,57 64,0346

IM3228 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO COM BORRACHA - CAP 50/70 COM 0,058820 t 0,00 0,0000

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 130,3417

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0356 PEDRISCO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,207060 T 1,32 0,2733

IT0362 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,094130 T 1,32 0,1243

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,094130 T 1,32 0,1243

IT0717 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,489410 T 1,32 0,6460

IT1442 CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³ 0,056470 T 14,28 0,8064

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,9743

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5380 PEDRISCO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 9,337966,60 0,93 0,74 0,600,20706

IT5386 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 4,245066,60 0,93 0,74 0,600,09413

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 4,245066,60 0,93 0,74 0,600,09413

IT5794 PÓ DE PEDRA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 22,071266,60 0,93 0,74 0,600,48941
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Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6671 CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³ 0,00 0,00 6,5224242,60 0,74 0,59 0,480,05647

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 46,4215

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

198,56

0,00

198,56
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 91

Serviço: CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

Item:

Prod. Equipe:

C11028

3,929

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 37,5510

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

37,5510

9,5574

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1097 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO 0,526000 m³ 73,19 38,4988

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 38,4988

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,700000 M³ 484,30 339,0100

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 339,0100

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0361 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,789000 T 1,32 1,0415

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 1,0415

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5385 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³0,00 7,32 35,582066,60 0,93 0,74 0,600,78900

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 35,5820

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

423,69

0,00

423,69
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 92

Serviço: CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

Item:

Prod. Equipe:

C11031

3,929

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM 1,00 1,00000 0,00000 1,46 0,98 1,4606

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,41000 0,59000 1,18 0,80 2,8724

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L4,00 0,90000 0,10000 0,52 0,35 2,0103

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 1,00 1,00000 0,00000 45,85 24,30 45,8545

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,00 1,00000 0,00000 3,83 0,20 3,8254

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 56,0232

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 24,70 24,6983

IH9824 SERVENTE 0,000000 9,000000 18,78 168,9795

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 193,6778

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

249,7010

63,5535

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 0,846460 kg 7,68 6,5029

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA 0,633340 m³ 98,79 62,5703

IM0191 BRITA 1 0,367540 m³ 76,43 28,0927

IM0192 BRITA 2 0,367540 m³ 75,27 27,6646

IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 282,152070 kg 0,52 146,5498

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 271,3803

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,950010 T 1,32 1,2540

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 0,282150 T 28,14 7,9397

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 T 1,32 0,7277

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 T 1,32 0,7277

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 0,000850 T 28,14 0,0239

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 10,6730

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 84,9336141,00 0,93 0,74 0,600,95001

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 150,00 7,32 4,026315,00 0,92 0,74 0,590,28215

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 24,862866,60 0,93 0,74 0,600,55131

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 24,862866,60 0,93 0,74 0,600,55131

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 0,00 7,32 0,012115,00 0,92 0,74 0,590,00085

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 138,6976

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

484,30

0,00

484,30
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 93

Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

Item:

Prod. Equipe:

C11020

4,185

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,38000 0,62000 1,18 0,80 2,8384

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L4,00 0,77000 0,23000 0,52 0,35 1,9239

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 1,00 1,00000 0,00000 45,85 24,30 45,8545

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 50,6168

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 24,70 24,6983

IH9824 SERVENTE 0,000000 9,000000 18,78 168,9795

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 193,6778

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

244,2946

58,3757

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA 1,101640 m³ 98,79 108,8355

IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 362,323940 kg 0,52 188,1911

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 297,0266

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,652460 T 1,32 2,1812

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 0,362320 T 28,14 10,1957

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 12,3769

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 147,7345141,00 0,93 0,74 0,601,65246

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 150,00 7,32 5,170415,00 0,92 0,74 0,590,36232

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 152,9049

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

520,68

0,00

520,68

132



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 94

Serviço: FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -

Item:

Prod. Equipe:

C31028

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,09 1,00000 0,00000 14,23 3,23 1,3337

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,09 1,00000 0,00000 22,13 21,88 2,0737

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 3,4074

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 0,900000 21,12 19,0107

IH9808 CARPINTEIRO 0,000000 0,900000 24,57 22,1117

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 41,1224

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

44,5298

44,5298

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0290 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM 1,214740 m 2,71 3,2861

IM0560 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA 0,018520 l 14,09 0,2610

IM1205 PREGO DE FERRO 0,027180 kg 15,54 0,4224

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM 0,404250 m² 40,00 16,1685

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 20,1380

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000030 T 28,14 0,0008

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 0,010110 T 28,14 0,2845

IT0461 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003040 T 28,14 0,0855

IT1734 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA 0,000020 T 28,14 0,0006

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,3714

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 7,32 0,000415,00 0,92 0,74 0,590,00003

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA0,00 7,32 0,144315,00 0,92 0,74 0,590,01011

IT5538 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 7,32 0,043415,00 0,92 0,74 0,590,00304

IT6903 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA0,00 7,32 0,000315,00 0,92 0,74 0,590,00002

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,1884

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

65,22

0,00

65,22
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 95

Serviço: GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO

Item:

Prod. Equipe:

C31029

100,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 1,000000 21,12 21,1230

IH9808 CARPINTEIRO 0,000000 1,000000 24,57 24,5685

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 45,6915

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

45,6915

0,4569

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM 0,084000 m² 40,00 3,3597

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 3,3597

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0433 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 0,002100 T 28,14 0,0591

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0591

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5501 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO CARROCERIA0,00 7,32 0,030015,00 0,92 0,74 0,590,00210

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0300

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

3,91

0,00

3,91
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 96

Serviço: APILOAMENTO MANUAL

Item:

Prod. Equipe:

C48001

0,667

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

18,7755

28,1631

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

28,16

0,00

28,16
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 97

Serviço: ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA

Item:

Prod. Equipe:

C20475

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

KG

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 37,5510

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

37,5510

37,5510

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2158 ARGAMASSA ASFÁLTICA 1,000000 kg 15,49 15,4907

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 15,4907

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0439 ARGAMASSA ASFÁLTICA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001000 T 28,14 0,0281

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0281

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5507 ARGAMASSA ASFÁLTICA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 7,32 0,014315,00 0,92 0,74 0,590,00100

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0143

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

53,08

0,00

53,08
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 98

Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA

Item:

Prod. Equipe:

C48038

0,500

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

18,7755

37,5510

1,4818

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

39,03

0,00

39,03
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 99

Serviço: ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

Item:

Prod. Equipe:

C48032

4,407

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9513 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 160,46 L/S (340 PCM) - 81 KW 1,00 1,00000 0,00000 93,60 18,10 93,6014

IE9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA3,00 1,00000 0,00000 24,19 22,91 72,5730

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 166,1744

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

IH9852 BLASTER 0,000000 1,000000 29,60 29,6019

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 48,3774

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

214,5518

48,6880

0,3199

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 2,191710 kg 8,59 18,8261

IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M 0,213680 un 11,71 2,5024

IM2144 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M 1,424500 un 12,52 17,8394

IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,013880 un 626,70 8,6985

IM2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,071230 un 159,18 11,3382

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 59,2046

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C55280 MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 1,000000 M³ 0,00 0,0000

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1146 MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA 2,630000 T 14,53 38,2139

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 38,2139

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6416 MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA0,00 7,32 186,286166,60 1,46 1,17 0,942,63000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 186,2861

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

332,72

0,00

332,72
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 100

Serviço: MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

Item:

Prod. Equipe:

C55280

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 0,0000

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM3513 MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 1,000000 m³ 0,00 0,0000

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

0,00

0,00

0,00
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 101

Serviço: ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E

Item:

Prod. Equipe:

C04003

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

KG

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 0,080000 21,12 1,6898

IH9805 ARMADOR 0,000000 0,080000 26,84 2,1475

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 3,8373

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

3,8373

3,8373

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0014 AÇO CA 60 1,100000 kg 9,11 10,0208

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 0,015000 kg 8,64 0,1297

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 10,1505

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 0,000020 T 28,14 0,0006

IT0094 AÇO CA 60 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 T 28,14 0,0310

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0316

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (180,00 7,32 0,000315,00 0,92 0,74 0,590,00002

IT5094 AÇO CA 60 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 7,32 0,015715,00 0,92 0,74 0,590,00110

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0160

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

14,04

0,00

14,04
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 102

Serviço: ENLEIVAMENTO

Item:

Prod. Equipe:

C44007

50,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 10,000000 18,78 187,7550

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 187,7550

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

187,7550

3,7551

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0217 ENXOFRE 0,003000 kg 1,79 0,0054

IM0220 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) 0,060000 kg 1,89 0,1136

IM0225 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO 0,200000 kg 0,19 0,0377

IM1358 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM 0,600000 m 2,30 1,3786

IM1755 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO 0,175000 kg 0,10 0,0168

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 1,5521

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C44013 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO 1,000000 M² 2,37 2,3700

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 2,3700

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM - 0,000750 T 28,14 0,0211

IT0836 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO - CAMINHÃO 0,023000 T 28,14 0,6472

IT1435 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) - 0,000060 T 28,14 0,0017

IT1436 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000180 T 28,14 0,0051

IT1740 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 T 28,14 0,0056

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,6807

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5101 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM -0,00 7,32 0,010715,00 0,92 0,74 0,590,00075

IT5950 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO - CAMINHÃO 0,00 7,32 0,328215,00 0,92 0,74 0,590,02300

IT6667 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) -0,00 7,32 0,000915,00 0,92 0,74 0,590,00006

IT6668 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 7,32 0,002615,00 0,92 0,74 0,590,00018

IT6909 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 7,32 0,002915,00 0,92 0,74 0,590,00020

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,3453

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

8,70

0,00

8,70
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 103

Serviço: OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO

Item:

Prod. Equipe:

C44013

100,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1,00 0,20000 0,80000 105,99 34,96 49,1635

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 49,1635

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 10,000000 18,78 187,7550

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 187,7550

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

236,9185

2,3692

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

2,37

0,00

2,37
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 104

Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

Item:

Prod. Equipe:

C11018

4,220

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,38000 0,62000 1,18 0,80 2,8384

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L3,00 0,95000 0,05000 0,52 0,35 1,5327

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 1,00 1,00000 0,00000 45,85 24,30 45,8545

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 50,2256

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 24,70 24,6983

IH9824 SERVENTE 0,000000 8,000000 18,78 150,2040

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 174,9023

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

225,1279

53,3435

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA 1,004350 m³ 98,79 99,2239

IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 458,011870 kg 0,52 237,8914

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 337,1153

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,506530 T 1,32 1,9886

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 0,458010 T 28,14 12,8884

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 14,8770

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 134,6880141,00 0,93 0,74 0,601,50653

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 150,00 7,32 6,535915,00 0,92 0,74 0,590,45801

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 141,2239

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

546,57

0,00

546,57
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 105

Serviço: CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,30 M - AREIA E BRITA

Item:

Prod. Equipe:

C48013

2,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9008 TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE0,60 1,00000 0,00000 2,87 1,89 1,7197

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,00 1,00000 0,00000 3,83 0,20 3,8254

IE9633 CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 31,00 0,80000 0,20000 12,27 7,63 11,3454

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 16,8905

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,200000 18,78 22,5306

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 22,5306

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

39,4211

19,7106

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C11031 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 0,032540 M³ 484,30 15,7591

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 15,7591

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

35,47

0,00

35,47
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 106

Serviço: FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO

Item:

Prod. Equipe:

C37059

45,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9011 CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE2,00 1,00000 0,00000 0,56 0,39 1,1252

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 1,00 1,00000 0,00000 14,23 3,23 14,2309

IE9703 FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,20 KW 1,00 1,00000 0,00000 3,29 2,04 3,2861

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,00 1,00000 0,00000 0,37 0,26 0,3701

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 19,0123

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 18,78 75,1020

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 75,1020

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

94,1143

2,0914

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 1,796320 KG 14,04 25,2203

C11036 CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (MOURÕES) - 0,049500 M³ 508,19 25,1554

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 50,3757

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

52,47

0,00

52,47
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 107

Serviço: CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (MOURÕES) -

Item:

Prod. Equipe:

C11036

3,838

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM 1,00 1,00000 0,00000 1,46 0,98 1,4606

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,40000 0,60000 1,18 0,80 2,8611

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L4,00 0,82000 0,18000 0,52 0,35 1,9571

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 1,00 1,00000 0,00000 45,85 24,30 45,8545

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,00 1,00000 0,00000 3,83 0,20 3,8254

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 55,9587

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 24,70 24,6983

IH9824 SERVENTE 0,000000 9,000000 18,78 168,9795

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 193,6778

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

249,6365

65,0408

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA 0,581100 m³ 98,79 57,4093

IM0191 BRITA 1 0,688130 m³ 76,43 52,5969

IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 366,929770 kg 0,52 190,5833

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 300,5895

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,871650 T 1,32 1,1506

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 0,366930 T 28,14 10,3254

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 1,032200 T 1,32 1,3625

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 12,8385

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 77,9279141,00 0,93 0,74 0,600,87165

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 150,00 7,32 5,236215,00 0,92 0,74 0,590,36693

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 46,549766,60 0,93 0,74 0,601,03220

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 129,7138

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

508,19

0,00

508,19
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 108

Serviço: FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO

Item:

Prod. Equipe:

C37063

87,000

Data:

Unid:

19/03/2022

UN

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9011 CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE2,00 1,00000 0,00000 0,56 0,39 1,1252

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 1,00 1,00000 0,00000 14,23 3,23 14,2309

IE9703 FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,20 KW 1,00 1,00000 0,00000 3,29 2,04 3,2861

IE9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T 1,00 1,00000 0,00000 0,37 0,26 0,3701

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 19,0123

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 4,000000 18,78 75,1020

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 75,1020

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

94,1143

1,0818

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 1,437710 KG 14,04 20,1854

C11036 CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (MOURÕES) - 0,025410 M³ 508,19 12,9131

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 33,0985

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

34,18

0,00

34,18
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 109

Serviço: CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

Item:

Prod. Equipe:

C11038

3,853

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM 1,00 1,00000 0,00000 1,46 0,98 1,4606

IE9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3,00 0,40000 0,60000 1,18 0,80 2,8611

IE9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L4,00 0,86000 0,14000 0,52 0,35 1,9837

IE9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 1,00 1,00000 0,00000 45,85 24,30 45,8545

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA 1,00 1,00000 0,00000 3,83 0,20 3,8254

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 55,9853

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9821 PEDREIRO 0,000000 1,000000 24,70 24,6983

IH9824 SERVENTE 0,000000 9,000000 18,78 168,9795

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 193,6778

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

249,6631

64,7971

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 1,057100 kg 7,68 8,1212

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA 0,593630 m³ 98,79 58,6471

IM0191 BRITA 1 0,367540 m³ 76,43 28,0927

IM0192 BRITA 2 0,367540 m³ 75,27 27,6646

IM0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 352,365290 kg 0,52 183,0185

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 305,5441

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0350 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,890450 T 1,32 1,1754

IT0352 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 0,352370 T 28,14 9,9157

IT0363 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 T 1,32 0,7277

IT0367 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,551310 T 1,32 0,7277

IT0369 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 0,001060 T 28,14 0,0298

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 12,5763

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5374 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 79,6087141,00 0,93 0,74 0,600,89045

IT5376 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 150,00 7,32 5,028415,00 0,92 0,74 0,590,35237

IT5387 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 24,862866,60 0,93 0,74 0,600,55131

IT5391 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,00 7,32 24,862866,60 0,93 0,74 0,600,55131

IT5393 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA 0,00 7,32 0,015115,00 0,92 0,74 0,590,00106

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 134,3778

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

517,30

0,00

517,30
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 110

Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA

Item:

Prod. Equipe:

C48042

0,353

Data:

Unid:

19/03/2022

M³

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9824 SERVENTE 0,000000 1,000000 18,78 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 18,7755

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

18,7755

53,1974

0,6995

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 0,0000

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0000

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

53,90

0,00

53,90
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 111

Serviço: FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL

Item:

Prod. Equipe:

C31008

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,06 1,00000 0,00000 14,23 3,23 0,8573

IE9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,06 1,00000 0,00000 22,13 21,88 1,3329

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 2,1902

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 0,650000 21,12 13,7300

IH9808 CARPINTEIRO 0,000000 0,650000 24,57 15,9695

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 29,6995

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

31,8897

31,8897

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0284 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM 0,641670 m 15,50 9,9469

IM0286 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM 0,513330 m 8,86 4,5465

IM0290 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM 2,985380 m 2,71 8,0760

IM0310 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM 0,284380 m 3,03 0,8614

IM0442 COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 10 MM 0,577500 m² 24,83 14,3382

IM0560 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA 0,010530 l 14,09 0,1484

IM1205 PREGO DE FERRO 0,203950 kg 15,54 3,1694

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 41,0868

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0098 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM - CAMINHÃO 0,003610 T 28,14 0,1016

IT0100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000200 T 28,14 0,0056

IT0102 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,003850 T 28,14 0,1083

IT0441 COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 0,005780 T 28,14 0,1626

IT0461 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,007460 T 28,14 0,2099

IT0601 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM - CAMINHÃO 0,000530 T 28,14 0,0149

IT1734 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA 0,000010 T 28,14 0,0003

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,6032

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5098 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM - CAMINHÃO 0,00 7,32 0,051515,00 0,92 0,74 0,590,00361

IT5100 PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 7,32 0,002915,00 0,92 0,74 0,590,00020

IT5102 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 7,32 0,054915,00 0,92 0,74 0,590,00385

IT5509 COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 150,00 7,32 0,082515,00 0,92 0,74 0,590,00578

IT5538 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 7,32 0,106515,00 0,92 0,74 0,590,00746

IT5714 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM - CAMINHÃO 0,00 7,32 0,007615,00 0,92 0,74 0,590,00053
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Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6903 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO CARROCERIA0,00 7,32 0,000115,00 0,92 0,74 0,590,00001

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,3060

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

73,88

0,00

73,88
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 113

Serviço: ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E

Item:

Prod. Equipe:

C04002

1,000

Data:

Unid:

19/03/2022

KG

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 0,0000

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 0,090000 21,12 1,9011

IH9805 ARMADOR 0,000000 0,090000 26,84 2,4159

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 4,3170

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

4,3170

4,3170

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM0004 AÇO CA 50 1,100000 kg 8,18 9,0002

IM0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 0,015000 kg 8,64 0,1297

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 9,1299

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 0,000020 T 28,14 0,0006

IT0093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,001100 T 28,14 0,0310

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0316

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT5092 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (180,00 7,32 0,000315,00 0,92 0,74 0,590,00002

IT5093 AÇO CA 50 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00 7,32 0,015715,00 0,92 0,74 0,590,00110

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0160

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

13,50

0,00

13,50
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CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 114

Serviço: PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA

Item:

Prod. Equipe:

C52017

4,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,48 1,00000 0,00000 14,23 3,23 6,8583

IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,15 1,00000 0,00000 0,19 0,12 0,0284

IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW 0,48 1,00000 0,00000 5,67 3,60 2,7306

IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,20 1,00000 0,00000 14,71 9,35 2,9542

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 12,5715

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 2,000000 21,12 42,2460

IH9823 SERRALHEIRO 0,000000 1,000000 22,90 22,9039

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 129,4870

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

142,0585

35,5146

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1367 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO 11,775000 kg 11,05 130,1349

IM3229 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 1,000000 m² 324,79 324,7940

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 454,9289

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE 1,000000 M² 12,43 12,4300

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 12,4300

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0990 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011780 T 27,35 0,3222

IT1799 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CAMINHÃO CARROCERIA 0,000440 T 28,14 0,0124

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,3346

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6104 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 7,32 1,2061164,00 0,92 0,74 0,590,01178

IT6976 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CAMINHÃO CARROCERIA0,00 0,00 0,00000,00 0,92 0,74 0,590,00044

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 1,2061

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

504,42

0,00

504,42

153



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 115

Serviço: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE

Item:

Prod. Equipe:

C52228

19,150

Data:

Unid:

19/03/2022

M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 1,00 1,00000 0,00000 14,23 3,23 14,2309

IE9076 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA 1,00 1,00000 0,00000 38,65 33,40 38,6544

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 52,8853

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 1,000000 21,12 21,1230

IH9822 PINTOR 0,000000 2,000000 23,99 47,9804

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 69,1034

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

121,9887

6,3702

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM3153 TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER 0,112000 kg 53,98 6,0454

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 6,0454

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1052 TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO 0,000110 T 28,14 0,0031

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,0031

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6166 TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO 0,00 7,32 0,0113164,00 0,92 0,74 0,590,00011

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,0113

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

12,43

0,00

12,43

154



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 116

Serviço: PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA

Item:

Prod. Equipe:

C52016

4,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,48 1,00000 0,00000 14,23 3,23 6,8583

IE9507 PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA 0,48 1,00000 0,00000 9,98 6,29 4,8103

IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,15 1,00000 0,00000 0,19 0,12 0,0284

IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW 0,48 1,00000 0,00000 5,67 3,60 2,7306

IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,20 1,00000 0,00000 14,71 9,35 2,9542

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 17,3818

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 2,000000 21,12 42,2460

IH9823 SERRALHEIRO 0,000000 1,000000 22,90 22,9039

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 129,4870

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

146,8688

36,7172

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1367 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO 11,775000 kg 11,05 130,1349

IM3235 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I 1,000000 m² 128,06 128,0566

IM3237 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III 0,400000 m² 195,60 78,2405

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 336,4320

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE 1,000000 M² 12,43 12,4300

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 12,4300

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0990 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011780 T 27,35 0,3222

IT1782 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000440 T 28,14 0,0124

IT1797 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000190 T 28,14 0,0053

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,3399

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6104 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 7,32 1,2061164,00 0,92 0,74 0,590,01178

IT6958 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 7,32 0,0451164,00 0,92 0,74 0,590,00044

IT6974 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 7,32 0,0195164,00 0,92 0,74 0,590,00019

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 1,2707

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

387,20

0,00

387,20

155



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 117

Serviço: PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA

Item:

Prod. Equipe:

C52023

4,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,48 1,00000 0,00000 14,23 3,23 6,8583

IE9507 PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA 0,48 1,00000 0,00000 9,98 6,29 4,8103

IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,15 1,00000 0,00000 0,19 0,12 0,0284

IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW 0,48 1,00000 0,00000 5,67 3,60 2,7306

IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,20 1,00000 0,00000 14,71 9,35 2,9542

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 17,3818

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 2,000000 21,12 42,2460

IH9823 SERRALHEIRO 0,000000 1,000000 22,90 22,9039

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 129,4870

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

146,8688

36,7172

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1367 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO 11,775000 kg 11,05 130,1349

IM3235 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I 1,400000 m² 128,06 179,2792

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 309,4141

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE 1,000000 M² 12,43 12,4300

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 12,4300

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0990 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011780 T 27,35 0,3222

IT1782 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,000620 T 28,14 0,0174

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,3396

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6104 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 7,32 1,2061164,00 0,92 0,74 0,590,01178

IT6958 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 7,32 0,0635164,00 0,92 0,74 0,590,00062

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 1,2696

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

360,17

0,00

360,17

156



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 118

Serviço: PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO

Item:

Prod. Equipe:

C52035

3,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,52 1,00000 0,00000 14,23 3,23 7,3481

IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,15 1,00000 0,00000 0,19 0,12 0,0284

IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW 0,52 1,00000 0,00000 5,67 3,60 2,9256

IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,20 1,00000 0,00000 14,71 9,35 2,9542

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 13,2563

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 2,000000 21,12 42,2460

IH9823 SERRALHEIRO 0,000000 1,000000 22,90 22,9039

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 129,4870

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

142,7433

47,5811

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM3229 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 1,000000 m² 324,79 324,7940

IM3230 CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO - E = 2,0 1,000000 m² 96,84 96,8404

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 421,6344

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 0,0000

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT1001 CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO - E = 2,0 0,003200 T 28,14 0,0900

IT1799 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CAMINHÃO CARROCERIA 0,000440 T 28,14 0,0124

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,1024

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6115 CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO - E = 2,00,00 7,32 0,3276164,00 0,92 0,74 0,590,00320

IT6976 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CAMINHÃO CARROCERIA0,00 7,32 0,0451164,00 0,92 0,74 0,590,00044

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 0,3727

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

469,70

0,00

469,70

157



CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA Obra/Local: Bentinho Pág: 119

Serviço: PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA

Item:

Prod. Equipe:

C52020

4,000

Data:

Unid:

19/03/2022

M²

Equipamento (A) Qtde.
Utilização

Operat. Improd.

Custo Operacional

Operat. Improd.

Custo
Horário

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA 0,48 1,00000 0,00000 14,23 3,23 6,8583

IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW 0,15 1,00000 0,00000 0,19 0,12 0,0284

IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW 0,48 1,00000 0,00000 5,67 3,60 2,7306

IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,20 1,00000 0,00000 14,71 9,35 2,9542

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO = 12,5715

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-Hora
Custo

Horário

IH9801 AJUDANTE 0,000000 2,000000 21,12 42,2460

IH9823 SERRALHEIRO 0,000000 1,000000 22,90 22,9039

IH9824 SERVENTE 0,000000 2,000000 18,78 37,5510

IH9830 MONTADOR 0,000000 1,000000 26,79 26,7861

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 129,4870

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =

CUSTO DO FIC =

CUSTO DO FIT =

142,0585

35,5146

0,0000

0,0000

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IM1367 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO 11,775000 kg 11,05 130,1349

IM3236 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI 1,000000 m² 340,08 340,0785

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 470,2134

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

C52228 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE 1,000000 M² 12,43 12,4300

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 12,4300

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.
Custo

Unitário

IT0990 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,011780 T 27,35 0,3222

IT1764 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - CAMINHÃO CARROCERIA 0,000480 T 28,14 0,0135

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,3357

Momento de Transporte (F) Qtde. P2 P3
Custo

Unitário
DMT-LN DMT-RP DMT-P P1

IT6104 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T0,00 7,32 1,2061164,00 0,92 0,74 0,590,01178

IT6940 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - CAMINHÃO CARROCERIA0,00 7,32 0,0491164,00 0,92 0,74 0,590,00048

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 1,2552

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,00 % ) =

519,75

0,00

519,75
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