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1. ESPECIFICACOES GERAIS

A pavimentagdo com lajotas sextavadas de concreto e drenagem serdo executadas na Rua
Rosalvo Albino —Trecho 1 com 90,00 metros de extensdo, conforme o projeto, assim como 0s

passeios que terdo a mesma extensdo e drenagem pluvial.

2. ADMINISTRACAO LOCAL

O acompanhamento com o Mestre de obras e 0 acompanhamento técnico pelo Engenheiro
civil consiste em visitas periddicas ao canteiro de obras para: garantir que construcdo esteja sendo
executada de acordo com os projetos, esclarecer davidas, orientar a mdo de obra contratada, fazer
ou conferir medicdes, orientar a compra de materiais de construcdo e suas aplicacdes, indicar e
corrigir as falhas, em resumo, verifica o correto andamento da construgao.

Conforme composicdo especificada em orgcamento, se faz necessario o acompanhamento dos
profissionais engenheiro civil e mestre de obras.

E importantissimo que um profissional de engenharia civil acompanhe a construcdo, pois
economiza recursos, minimiza desperdicios, resolve os problemas quando eles aparecem, organiza
0 pessoal contratado e gera comprometimento com o proprietario e a equipe que executa a obra.

A obra devera receber a visita do Engenheiro responsavel e 0 acompanhamento com o mestre
de Obras.

Ressaltamos que 0 mesmo devera ter um diario de visitas com sua assinatura. Para fiscalizacdo
do responsavel poder analisar e estar pagando por esse servi¢o. Conforme honorérios disponivel na
planilha orcamentaria.

Caso ndo comprove essa Visita semanalmente esse servigo ndo sera pago.

3. CANTEIRO DE OBRA

O processo de planejamento do canteiro visa obter a melhor utilizacdo do espaco fisico

disponivel, de forma a possibilitar que homens e maquinas trabalhem com seguranca e eficiéncia,



principalmente atraves da minimizacdo das movimentacGes de materiais, componentes e médo-de-
obra.

Ressaltando dois itens:

v Promover operacdes eficientes e seguras e manter alta a motivacdo dos empregados.
No que diz respeito & motivagdo dos operarios destaca-se a necessidade de fornecer
boas condicdes ambientais de trabalho, tanto em termos de conforto como de

seguranca do trabalho.

v Minimizar distancias de transporte, minimizar tempos de movimentacao de
pessoal e materiais, minimizar manuseios de materiais e evitar obstruces ao

movimento de materiais e equipamentos.

Instalacdo sanitaria o local destinado ao asseio corporal e/ou ao atendimento das necessidades
fisiolégicas. Elas devem ser equipadas com vasos sanitarios (bacia turca ou vaso sifonado),
mictorios e lavatorios.

As instalacdes sanitarias devem ser construidas na ocasido da instalacdo do préprio canteiro
de obras.

O canteiro de obras devera ter 15m2.

4. CARACTERISTICAS AMBIENTAIS DO PROJETO

A pavimentacdo com lajotas de concreto simples da rua descrita tem uma bacia hidrogréafica
de captacdo pluviométrica de 1,0 ha, a intensidade de precipitacdo pluviométrica, baseada em
hip6tese de projeto, serd enquanto perdurar a chuva de 100,00 mm/dia e o periodo de retorno é de
10 (dez) anos.

N&o foi realizado teste de infiltrag&o.

A velocidade de escoamento nas tubulagfes se dara numa vazédo de 95,0% (0,95 x [1).

O tempo de concentracao da chuva sera em torno de 15,00 minutos.

Os materiais grosseiros serdo retirados através das caixas boca de lobo que terdo tampas
removiveis e no nivel do ponto das cal¢adas.

Os coletores de agua terdo velocidade minima de 0,076 m/s e velocidade maxima de 0,25m/s;

a capacidade de engolimento das bocas de lobo é de 65 I/s.



5. CONDICOES GERAIS

1) N&o € permitida a execucdo dos servi¢os em dias de chuva.

2) A camada de blocos pré-moldados sé deve ser executada quando a camada subjacente
estiver liberada quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e execucao.

3) A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade
antes da execucdo do pavimento de com pecas pré-moldadas de concreto.

4) Durante todo o tempo que durar a execucdo do pavimento com pecas pré-moldadas de
concreto os servigos devem ser protegidos contra a acdo destrutiva das dguas pluviais, do transito
e de outros agentes que possam danifica-los. E Obrigacio do executante a responsabilidade dessa

conservacao.

6. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os estudos topograficos para a elaboracdo do projeto de pavimentagdo de lajotas sextavadas,
foram realizados com equipamento de precisao estacdo total, de maneiraa aproveitar tanto quanto
possivel a plataforma existente com objetivo de aproveitar o revestimento primario existente e sua

referida compactacdo bem como o greide e largura existente.

7. PREPARO DA CAIXA

Em funcéo das caracteristicas proprias da rua em questao, ndo havera a necessidade de grandes
movimentacGes de materiais. O movimento de terra dos cortes e aterros como o material é
macadame hidréaulico devido o acascalhamento e manutencdo realizada sempre pela Prefeitura
Municipal. A terraplenagem, cortes e aterros, serdo executados com trator de esteiras, que se
necessario raspara inicialmente o terreno para retirada de materiais impréprios, em seguida
iniciando os cortes, transportando ao mesmo tempo o0 material para as areas de aterro, onde sera
depositado em camadas adequadamente compactadas a trator e a rolo compactador vibratorio.

Concluido o servigo de corte e aterro serd dado o acabamento com moto-niveladora que
preparard adequadamente a base com 0s desniveis e curvaturas necessarias.

Sobre o terreno compactado sera langcada uma camada de macadame com espessura de 15cm

e brita graduada com 15 cm de espessura cada, que compactado por vibracao se constituira no lastro-



dreno onde serd feito o assentamento das lajotas. O coxim de p6 de pedra deve ser confinado por
guias e sarjetas, cuja colocacdo é obrigatdria nesse tipo de pavimento.

8. CALCAMENTO

8.1 DISTRIBUICAO DAS PECAS

As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferéncia, a margem desta.
Cada pilha de blocos deve ser disposta da tal forma que cubra a primeira faixa a frente, mais o
espacamento entre elas. Se ndo for possivel o depdsito nas laterais, as pecas podem ser empilhadas
na propria pista, desde que haja espaco livre para as faixas destinadas a colocagdo de linhas de

referéncia para o assentamento.

8.1 COLOCACAO DE LINHAS DE REFERENCIA

Devem ser cravados ponteiros de aco ao longo do eixo da pista, afastados, no maximo, 10,00m
uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da
pista, a uma distancia desse eixo igual a um nimero inteiro, cinco a seis vezes as dimensfes da
largura ou comprimento das pecas, acrescidas do espacamento das juntas intermediérias.

Marcar com giz nestes ponteiros, com auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma cota tal que,
referida ao nivel da guia, resulte a seccdo transversal correspondente ao abaulamento estabelecido
em projeto. Em seguida distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro,

segundo a direcdo do eixo da pista, de moto que restem linhas paralelas e niveladas.

8.3 ASSENTAMENTO DAS PECA

Sera executado com Lajota sextavada de concreto simples com fck=35,0 Mpa (No minimo),
nas dimensdes cuja circunferéncia tenha raior = 12,5 cm e com espessura minima de 8,0 cm. Os
blocos de concreto ndo deverdo possuir angulos agudos e reentrantes entre os dois lados.

Iniciar uma fileira de blocos, dispostos na posi¢do normal ao eixo, ou na direcdo da menor
dimenséo da area a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor disposicao das pegas.

- O nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de régua de madeira, de

comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis, acertando o nivel dos blocos



entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis.

- O Controle do alinhamento deve ser feito acertando a fase das pecas que se encostam aos
cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes.

- O arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve ser feito com
auxilio de pegas pré-moldadas, ou cortadas em forma de ¥4, %2 ou ¥ de bloco.

- De imediato ao assentamento da peca, deve ser feito o acerto das juntas com auxilio de uma
alavanca de ferro prdpria, igualando assim, a distancia entre elas. Esta operacdo deve ser feita
antes da distribuicdo da areia grossa para o0 rejuntamento, pois 0 acomodamento deste nas
juntas prejudicara o acerto. Para evitar que areia da base também possa prejudicar o acerto,
certos tipos de pecas possuem chanfros nas arestas da face inferior.

- O assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas, colocando-se de cima
para baixo evitando-se o0 arrastamento da areia para as juntas, permitindo espacamento
minimo entre as pecas assegurando um bom travamento, de modo que a face superior de cada
peca figue um pouco acima do cordel.

- O enchimento das juntas deve ser feito no caso com pd de pedra, vibrando-se a superficie
com placas ou pequenos rolos vibratorios.

- Apés a vibracdo, devem ser feitos os acertos necessarios e a complementacao do material
granular do enchimento até % da espessura dos blocos em seguida fazer a varredura retirando

0 eXCesso.

9. MEIO-FIO

Executados em concreto pré-fabricado, nas dimensdes (0,13x0,15x1,00x0,30) m, com
fck=20,0 Mpa (no minimo), serdo colocados em alinhamento adequado, batidos a soco manual para
0 seu nivelamento, no minimo receber imediatamente aterro compactado pelo lado do passeio, para
execucao posterior do paver em concreto simples. Os meios-fios junto as bocas de lobo serdo
rejuntados com argamassa de cimento, cal e areia média, num traco minimo de 1:5. Os meios-fios
nas entradas de garagem deverdo ser rebaixados numa largura minima de 3,0 m. Nas faixas de
pedestres devera ser rebaixado o meio-fio de forma que o desnivel entre a pavimentacdo da rua e o

meio-fio seja no maximo de 1,0cm, conforme projeto em anexo.



10. REDE PLUVIAL
10.1- ASSENTAMENTO DA TUBULACAO

10.1.0 - Todas as drenagens previstas deverao seguir rigorosamente o projeto quanto ao diametro
de @40 nas tubulagdes especificados em projeto. Deve-se dar a particular importancia a
qualificacdo da tubulagdo com relacdo a resisténcia e compressdo diametral, adotando—se
tubos e tipos de berco das valas como recomendado. Apds a escavacao da vala, o fundo da
mesma devera ser regularizado para o perfeito assentamento dos tubos.

10.1.1- Rejuntamento

O rejuntamento da tubulacdo dos bueiros sera feito de acordo com o estabelecido nos
projetos, 0 material sera argamassa de cimento e areia no trago de 1: 4. O material para a
construcdo de calcadas, bercos, alas e testas, deverdo ser de concreto e deverdo atender as
prescrigdes e exigéncias previstas pelas normas da ABNT.

Conforme projeto, serd executada a drenagem pluvial que constara tubos de concreto armado
de didametro 40cm e calculado conforme o caso, que interligardo as caixas, de ligagdo de inspec¢éo
ou coleta de &guas superficiais.

Serdo assentes em valas com fundo compactado sobre camada de pedra brita graduada e
reenterrados com material compactado retirado do corte da propria vala, desde que adequados ao

uso.

11. CAIXAS DE COLETA (BOCAS DE LOBO)

As caixas coletoras de aguas superficiais (bocas de lobo) com dimensdes de 1,20m x 1,20cm
serdo com blocos de concreto, com fundo em concreto armado e recebendo na parte superior no
nivel da calcada uma tampa de concreto armado no nivel da calcada para possivel inspecdo se

necessario.

12. SINALIZACAO DE TRANSITO

12.1 PLACAS

Em chapa preta n°® 18 tratadas com antiferrugem e pintadas pelo processo eletrolitico a po e

curadas a uma temperatura de 200° C.



As placas na face principal com fundo refletorizado com particula Grau Técnico (GT) e as
legendas confeccionadas também com pelicula GRT, totalmente refletiva.

As colunas de fixagéo das placas, com tubo ago galvanizado c/costura DIN 2440/NBR 5580
classe média @ 2,0” (50mm) e=3,65mm — 5,10 Kg/m e as respectivas placas, fixadas nos mesmos

com parafusos passantes.

13. REVETIMENTOS E CALCADAS
13.1 SERVICOS PRELIMINARES

13.1.1 Limpeza do Terreno

A operacdo da limpeza tem por objetivo o corte da camada superficial do terreno,
profundidade aproximada de 0,15cm para 0 expurgo da camada vegetal existente, visando,

posteriormente, a colocacdo do material selecionado.

13.2 PISO TATIL E INTERTRAVADO

13.2.1 Piso Tatil Direcional e Alerta

O piso direcional sera utilizado como linha-guia identificavel ou como guia de caminhamento
nos passeios enquanto o piso alerta seré utilizado para identificar os riscos permanentes, mudanca

de direg&o etc., conforme NBR e projeto em anexo.

13.2.2 Pavimentagdo com Blocos Intertravados

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as condi¢cdes gerais e 0 método construtivo para a
execucdo de revestimentos com blocos de concreto sobre 0 macadame.

Os materiais empregados na execuc¢do desse revestimento deverdo atender as especificacoes
da NBR 9781 e as seguintes caracteristicas e requisitos de qualidade.

Os blocos deveréo ser fabricados por processos que assegurem a obten¢do de um concreto
homogéneo e compacto.

Os blocos deverdo apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer
outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou

desempenho.



Nao serdo aceitos blocos que tenham sofrido qualquer retoque ou acabamento posterior ao
processo de fabricagéo.

Deveréa ser empregada po de pedra para o rejuntamento das pecas.

13.2.3 Travamento Interno Da Calcada

Sera executado em guia de concreto pré-moldado nas dimensdes 0,13x0,15x1,00x0,20m,
conforme projeto em anexo.

Execucéo:

Preparacdo da sub-base: A base deve ser nivelada de modo que fique com o nivel de
15,0cm abaixo do nivel do piso pretendido. Caso o terreno esteja abaixo dos 15,0cm,
sera necessario preencher a altura que falta ou os desniveis deste com saibro, que deve

ser bem compactado, se possivel com um rolo compactador, “sapo’ ou placa vibratoria.

Confinamento: Os blocos precisam estar travados em suas laterais, portanto, de ambos

os lados tera meio fio pré-moldado conforme projeto.

A sub-base serd em brita graduada, compactada mecanicamente na espessura de 5,0 cm.

Assentamento dos blocos: Os blocos que serdo assentes em um colchdo de brita
graduada, devem ser colocados sobre a base um apds o outro, todos muito bem
encostados de modo que fiqguem todos da mesma altura. Para isso é necessario o uso de
um martelo de borracha para poder firmar os blocos sem machucar os mesmos. E
recomendado que durante 0 assentamento se transitasse somente sobre os blocos ja
instalados e nunca sobre a sua base. E também que a colocagdo dos blocos seja sempre
feita a partir do nivel mais baixo do terreno (nunca de cima para baixo).

- Acabamentos nas laterais: Como os blocos tém um tamanho padrdo, normalmente nas
laterais h& necessidade de recortes para que eles figuem bem encostados (travados)
contra os meios fios. Para isso, € preciso que seja medido o tamanho necessario que falta
e recortado com uma serra marmore.

- O rejuntamento das pecas sera feito com p6 de pedra, com compactacdo final, dando o

Inter travamento necessario. Ao final sera retirado 0 excesso com uma vassoura.

10



14. SINALIZACOES

A sinalizacédo horizontal serd executada com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A pinturas dos meios-fios, tanto amarela quanto branca com as mesmas
caracteristicas citadas na sinalizacdo horizontal

A sinalizacdo vertical devera seguir as indicag¢fes de projeto.

15. INFORMACOES COMPLEMENTARES

1) Em termos ambientais a obra € viavel.

2) A Empresa contratada deve manter diario de obra de execucdo atualizado assinado
por ambos, empresa e fiscal, sendo item obrigatério para liberacdo dos pagamentos dos boletins de
medicéo.

3) O Profissional responséavel pela Fiscalizacdo da obra deve elaborar e manter atualizado
um Relatorio Fotografico caracterizando cada etapa da obra, para fins de comprovacdo dos
servigos realizados e que os mesmos foram executados conforme projeto e Memorial Descritivo.

4) Quando do fornecimento das pecas em concreto a empresa deverd apresentar “Laudo
Técnico” de Fabricacdo e Controle de Qualidade de artefatos de cimento referente as Lajotas,

meios fios utilizados na pavimentacao, bem como os pavers utilizado no revestimento das calcadas.

16. RELATORIO FOTOGRAFICO

Fotos abaixo da area de intervencdo da obra, sera os servi¢os de drenagem e pavimentacao
com revestimento em Lajotas Sextavadas da Rua Rosalvo Albino.
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Foto 01
(ESTACA 00)
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Foto 03
(ESTACA 01)

Foto 04
(ESTACA 02)
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Foto 05
(ESTACA 03)

Foto 06
(ESTACA 04)
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17. OBSERVACOES:

1) Em termos ambientais a obra € viavel.

2) O projeto apresentado é compativel com a obra a ser implantada.
3) A realocacdo do poste de energia elétrica ficara por conta da prefeitura municipal.

Séo Joaquim, 12 de Stembro de 2022.

GIOVANI Assinado de forma

digital por GIOVANI

NUNES:0077 NUNES:00778851982
Dados: 2022.09.13

8851982 14:40:47 -03'00"

Giovani Nunes
Prefeito Municipal

Eng. Indiamara de Oliveira Ribeiro
CREA N° 13.4548-3
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