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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%

SG 0,32%

R 0,50%

DF 1,02%

L 6,64%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 20,73%

BDI DES 20,73%

Observações:

Data

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI 1

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

SÃO JOAQUIM (SC) quinta-feira, 20 de abril de 2023

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA / PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

TIPO DE OBRA
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Quadro de Composição do BDI

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA / PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

ART/RRT: 0
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-22 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA 20,73% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

244.741,09 

1. SINAPI
PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA - PAVIMENTAÇÃO EM 

LAJOTA SEXTAVADA
- -                         -   BDI 1 - 244.741,09 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - -                         -   BDI 1 - 3.968,59 RA

1.1.1. Composição 006 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID. 1,00              3.287,16 BDI 1 3.968,59 3.968,59 RA

1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                         -   BDI 1 - 2.881,66 RA

1.2.1. Composição 003 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,50                 424,44 BDI 1 512,43 2.305,94 RA

1.2.2. Composição 004
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 1.224,93                     0,39 BDI 1 0,47 575,72 RA

1.3. SINAPI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 3.878,39 RA

1.3.1. Composição 009 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TXkm 3.205,28                     1,00 BDI 1 1,21 3.878,39 RA

1.4. SINAPI CANTEIRO DE OBRA - -                         -   BDI 1 - 4.303,80 RA

1.4.1. SINAPI-I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   4,00                 891,20 BDI 1 1.075,95 4.303,80 RA

1.5. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - -                         -   BDI 1 - 22.371,21 RA

1.5.1. SINAPI 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 40,22                     6,75 BDI 1 8,15 327,79 RA

1.5.2. SINAPI 102314

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 24,14                     8,45 BDI 1 10,20 246,23 RA

1.5.3. Composição 008 DETONAÇÃO A FRIO MATERIAL DE 3º CATEGORIA M³ 16,09                   83,80 BDI 1 101,17 1.627,83 RA

1.5.4. SINAPI 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 6,70                 161,62 BDI 1 195,12 1.307,30 RA

1.5.5. SINAPI 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 635,83                     0,69 BDI 1 0,83 527,74 RA

1.5.6. SINAPI 95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 74,79                   99,41 BDI 1 120,02 8.976,30 RA

1.5.7. SINAPI 95430

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.785,78                     0,43 BDI 1 0,52 928,61 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA

FLORIANOPOLIS SÃO JOAQUIM (SC)

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-22 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA 20,73% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

244.741,09 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA

FLORIANOPOLIS SÃO JOAQUIM (SC)

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA

1.5.8. SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 56,84                   24,40 BDI 1 29,46 1.674,51 RA

1.5.9. Composição 007
CAIXA COLETORA (0,90 x 0,90m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO
UNID. 5,00              1.119,01 BDI 1 1.350,98 6.754,90 RA

1.6. SINAPI MEIO FIO - -                         -   BDI 1 - 13.296,98 RA

1.6.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 157,96                   52,91 BDI 1 63,88 10.090,48 RA

1.6.2. SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 33,22                   57,62 BDI 1 69,56 2.310,78 RA

1.6.3. SINAPI 95430

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.722,53                     0,43 BDI 1 0,52 895,72 RA

1.7. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 136.651,22 RA

1.7.1. SINAPI 101149

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 

DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 

14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 264,75                   19,16 BDI 1 23,13 6.123,67 RA

1.7.2. SINAPI 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 529,50                     0,69 BDI 1 0,83 439,49 RA

1.7.3. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 882,49                     2,23 BDI 1 2,69 2.373,90 RA

1.7.4. SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 132,37                 173,08 BDI 1 208,96 27.660,04 RA

1.7.5. SINAPI 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 25.124,77                     0,69 BDI 1 0,83 20.853,56 RA

1.7.6. SINAPI 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 882,49                   68,75 BDI 1 83,00 73.246,67 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-22 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA 20,73% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

244.741,09 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA

FLORIANOPOLIS SÃO JOAQUIM (SC)

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA

1.7.7. SINAPI 95430

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 11.449,78                     0,43 BDI 1 0,52 5.953,89 RA

1.8. SINAPI PASSEIOS - -                         -   BDI 1 - 45.870,12 RA

1.8.1. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 284,91                     2,23 BDI 1 2,69 766,41 RA

1.8.2. SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 14,24                 173,08 BDI 1 208,96 2.975,59 RA

1.8.3. SINAPI 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.351,37                     0,69 BDI 1 0,83 1.121,64 RA

1.8.4. SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 247,91                   70,62 BDI 1 85,26 21.136,81 RA

1.8.5. SINAPI 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 36,09                   77,10 BDI 1 93,08 3.359,26 RA

1.8.6. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 217,38                   52,91 BDI 1 63,88 13.886,23 RA

1.8.7. SINAPI 95430

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 5.046,50                     0,43 BDI 1 0,52 2.624,18 RA

1.9. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - -                         -   BDI 1 - 11.519,12 RA

1.9.1. SICRO 5213440
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 6,00                 202,05 BDI 1 243,93 1.463,58 RA

1.9.2. SICRO 5213444
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + 

SI - fornecimento e implantação
un 1,00                 202,05 BDI 1 243,93 243,93 RA

1.9.3. SICRO 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 4,00                 202,05 BDI 1 243,93 975,72 RA

1.9.4. SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    4,00                   99,00 BDI 1 119,52 478,08 RA

1.9.5. SICRO 5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 

ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
un 10,00                 442,35 BDI 1 534,05 5.340,50 RA

1.9.6. SICRO 5213855
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m 

- fornecimento e implantação
un 1,00                 397,25 BDI 1 479,60 479,60 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-22 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA 20,73% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

244.741,09 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA

FLORIANOPOLIS SÃO JOAQUIM (SC)

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA

1.9.7. SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 85,56                   24,57 BDI 1 29,66 2.537,71 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

Data ART/RRT: 0

quinta-feira, 20 de abril de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOAQUIM (SC)

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

. N
º 

A
G

R
U

PA
D

O
R

 D
E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. R
U

A
 J

O
Ã

O
 

A
R

A
U

J
O

 D
E

 

L
IM

A

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 240.772,50 0,00 0,00

1.
PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA - PAVIMENTAÇÃO EM 

LAJOTA SEXTAVADA
- 

.

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID. 1,00 1.Administração Local. Administração Local 1,00 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,50 3,00m x 1,50m = 4,50m² 2.Serviços Preliminares . Serviços Preliminares 4,50 

1.2.2.
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 1.224,93 1.224,93m² (área de passeios, pista) 2.Serviços Preliminares 

.
Serviços Preliminares 1.224,93 

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - .

1.3.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TXkm 3.205,28 3.Canteiro de Obra. Mobilização E Desmobilização 3.205,28 

1.4. CANTEIRO DE OBRA - .

1.4.1.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   4,00 04 meses (13,8m²) 4.Drenagem Pluvial Inicial

.

Canteiro de Obra 4,00 

1.5. DRENAGEM PLUVIAL - .

1.5.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 40,22 

74,79m² x 0,80m x 1,2m = 71,80m³    

+                                                        

(1,2m x 1,2m x 1,2m)= 1,73 x 5= 

8,65m³                                          

80,45 X 50% = m³

5.Drenagem Pluvial Final

.

Drenagem Pluvial Inicial 40,22 

1.5.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 24,14 

74,79m² x 0,80m x 1,2m = 71,80m³    

+                                                        

(1,2m x 1,2m x 1,2m)= 1,73 x 5= 

8,65m³                                          

80,45 X 30% = 24,14m³

5.Drenagem Pluvial Final

.

Drenagem Pluvial Inicial 24,14 

1.5.3. DETONAÇÃO A FRIO MATERIAL DE 3º CATEGORIA M³ 16,09 

74,79m² x 0,80m x 1,2m = 71,80m³    

+                                                        

(1,2m x 1,2m x 1,2m)= 1,73 x 5= 

8,65m³                                          

80,45 X 20% = 16,09m³

5.Drenagem Pluvial Final

.

Drenagem Pluvial Inicial 16,09 

1.5.4. USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 6,70 

74,79m x 0,80m x 0,10m = 5,98m³          

+                                                       

(1,2m x 1,2m x 0,10m) = 0,144 x 5= 

0,72m³

5.Drenagem Pluvial Final

.

Drenagem Pluvial Inicial 6,70 

1.5.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 635,83 6,70m³ x 94,9km = 635,83 5.Drenagem Pluvial Final

.

Drenagem Pluvial Inicial 635,83 

1.5.6.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 74,79 5.Drenagem Pluvial Final

.

Drenagem Pluvial Inicial 74,79 

1.5.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.785,78 19,82T x 90,10km = 1.785,78 5.Drenagem Pluvial Final

.

Drenagem Pluvial Inicial 1.785,78 

1.5.8.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 56,84 

74,79m x 0,40m x 1,20m = 35,90m³                                          

+                                                  

74,79m x 0,40m x 0,70m = 20,94m³

5.Drenagem Pluvial Final

.

Drenagem Pluvial Inicial 56,84 

1.5.9.
CAIXA COLETORA (0,90 x 0,90m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO
UNID. 5,00 6.Meio Fio

.

Drenagem Pluvial Final 5,00 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA 0 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 240.772,50 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA 0 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.6. MEIO FIO - .

1.6.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 157,96 7.Pavimentação  Inicial

.

Meio Fio 157,96 

1.6.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 33,22 7.Pavimentação  Inicial

.

Meio Fio 33,22 

1.6.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.722,53 19,12T x 90,1km = 1.722,53 7.Pavimentação  Inicial

.

Meio Fio 1.722,53 

1.7. PAVIMENTAÇÃO -  .

1.7.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, 

DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 264,75 882,49m² x 0,3m = 264,75m³ 8.Pavimentação  Final

.

Pavimentação  Inicial 264,75 

1.7.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 529,50 264,75m³ x 2km = 529,50 8.Pavimentação  Final

.

Pavimentação  Inicial 529,50 

1.7.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 882,49 8.Pavimentação  Final

.
Pavimentação  Inicial 882,49 

1.7.4.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 132,37 882,49m² x 0,15 m = 132,37m³                              9.Passeios Inicial

.

Pavimentação  Final 132,37 

1.7.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 25.124,77 264,75m³ x 94,9km = 25.124,77     9.Passeios Inicial

.

Pavimentação  Final 25.124,77 

1.7.6.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 882,49 9.Passeios Inicial

.
Pavimentação  Final 882,49 

1.7.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 11.449,78 127,08T x 90,1km = 11.449,78 9.Passeios Inicial

.

Pavimentação  Final 11.449,78 

1.8. PASSEIOS - .

1.8.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 284,91 342,44m² - 57,53m² = 284,91m² 10.Passeios Final

.
Passeios Inicial 284,91 

1.8.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 14,24 284,81m² x 0,05 = 14,24m³ 10.Passeios Final

.

Passeios Inicial 14,24 

1.8.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.351,37 14,24m³ x 94,9km = 1.351,37 10.Passeios Final

.

Passeios Inicial 1.351,37 

1.8.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 247,91 
284,91m² - 36,09m² (piso tátil) = 

247,91m²
10.Passeios Final

.

Passeios Inicial 247,91 

1.8.5.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 36,09 

Direcional: 27,28m²                                

Alerta: 8,81m²
10.Passeios Final

.

Passeios Inicial 36,09 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 240.772,50 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA 0 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.8.6.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 217,38 11.Sinalização 

.

Passeios Final 217,38 

1.8.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 5.046,50 
21,74T + 34,27T = 56,01T  X 

90,1km = 5.046,50
11.Sinalização 

.

Passeios Final 5.046,50 

1.9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

1.9.1.
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 6,00 12.Sinalização 

.
Sinalização 6,00 

1.9.2.
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + 

SI - fornecimento e implantação
un 1,00 12.Sinalização 

.
Sinalização 1,00 

1.9.3.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 4,00 12.Sinalização 

.
Sinalização 4,00 

1.9.4.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    4,00 12.Sinalização 

.
Sinalização 4,00 

1.9.5.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 

ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
un 10,00 12.Sinalização 

.
Sinalização 10,00 

1.9.6.
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 

m - fornecimento e implantação
un 1,00 12.Sinalização 

.
Sinalização 1,00 

1.9.7.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 85,56 
28,20m² (faixa de pedestre) + 

57,36m² (meio fio) = 85,56m²
12.Sinalização 

.

Sinalização 85,56 

.

SÃO JOAQUIM (SC)

Local Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

quinta-feira, 20 de abril de 2023 CREA/CAU: 13.4548-3

Data ART/RRT: 
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)

1 3.968,59                                  

2 2.881,66                                  

3 3.878,39                                  

4 4.303,80                                  

5 15.616,31                                

6 6.754,90                                  

7 13.296,98                                

8 8.937,06                                  

9 127.714,16                              

10 29.359,71                                

11 16.510,41                                

12 11.519,12                                

Passeios Final

Sinalização 

Pavimentação  Final

Passeios Inicial

Definir Manualmente

Título do Evento

Drenagem Pluvial Inicial

Drenagem Pluvial Final

Administração Local

Serviços Preliminares 

Canteiro de Obra

Pavimentação  Inicial

Meio Fio

Mobilização E Desmobilização
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24

1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA 244.741,09 % Período: 10,49% 9,23% 53,04% 27,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  3.968,59 % Período: 10,49% 9,23% 53,04% 27,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.881,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  3.878,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CANTEIRO DE OBRA  4.303,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM PLUVIAL  22.371,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MEIO FIO  13.296,98 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO  136.651,22 % Período: 0,00% 6,54% 93,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PASSEIOS  45.870,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  11.519,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,49% 9,23% 53,04% 27,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 25.051,86 22.057,06 126.697,59 65.049,49 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 617,24 543,46 3.121,66 1.602,73 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 25.669,11 22.600,51 129.819,24 66.652,23 - - - - - - - - 

%: 10,49% 19,72% 72,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 25.051,86 47.108,92 173.806,51 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 617,24 1.160,70 4.282,36 5.885,09 5.885,09 5.885,09 5.885,09 5.885,09 5.885,09 5.885,09 5.885,09 5.885,09 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 25.669,11 48.269,62 178.088,86 244.741,09 244.741,09 244.741,09 244.741,09 244.741,09 244.741,09 244.741,09 244.741,09 244.741,09 

Local Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

Data ART/RRT: 

quinta-feira, 20 de abril de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIMPAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA

SÃO JOAQUIM (SC)

0

Total:    R$ 244.741,09

Item Descrição
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 Serviços Preliminares 1 1 3 4 5

F 3 Mobilização E Desmobilização 4

F 4 Canteiro de Obra 4 1

F 5 Drenagem Pluvial Inicial 1 3 3 4

F 6 Drenagem Pluvial Final 1 4 3 5

F 7 Meio Fio 2

F 8 Pavimentação  Inicial 2 5

F 9 Pavimentação  Final 3 6

F 10 Passeios Inicial 4 6

F 11 Passeios Final 4

F 12 Sinalização 4

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

0

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

OGU 238.856,00 5.885,09 244.741,09

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO 

ARAUJO DE LIMA - PAVIMENTAÇÃO EM 

LAJOTA SEXTAVADA

Em Análise 1.224,93        m² LOTE 1 238.856,00 5.885,09  - 244.741,09

238.856,00 5.885,09  - 244.741,09

( 97,60% ) ( 2,40% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: GIOVANI NUNES

Cargo: PREFEITO

Data

quinta-feira, 20 de abril de 2023

SÃO JOAQUIM (SC)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA JOÃO ARAUJO DE LIMA

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM SÃO JOAQUIM (SC)
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