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ENGENHARIA E CONSULTORIA

Versatti Engenharia e Consultoria Ltda
CNPJ: 42.900.501/0001-74 - |.E.: ISENTA — .M.: 125672
Rua: Bruno Luersen, N2 3800, Bairro Chapada
CEP 88.524-750, Lages, Santa Catarina
Fone: (49) 998034523 Email: contato@versattieng.com.br

A Comisséo Permanente de Licitagbes

A empresa VERSATTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita ho CNPJ sob o n°
42.900.502/0001-74 com sede na RUA BRUNO LUERSEN, 3800 BAIRRO CHAPADA-LAGES-
SC, por intermédio de sua representante legal, Sra Ana Paula Ribeiro Ichtchuk, inscrita no RG
n® 3.622.029, portadora do CPF n° 044.861.779-08 vem perante Vossa Senhoria apresentar
IMPUGNACAO ao edital de Tomada de Precos 014/2023, Processo Licitatorio 080/2023
— Construcao de Rétula com blocos de concreto vazados e paisagismo, pertencente ao
municipio de S&o Joaquim -SC, sob Contrato de Financiamento 060201-13/2022 FINISA

| - DA TEMPESTIVIDADE.

A Lei n.° 8.666/93, intitulada como Lei de Licitacdes, estabeleceu no art. 41 a possibilidade de
licitantes apresentarem impugnacdo ao certame bem como ficou o prazo para tanto, sendo
vejamos:

Art. 41. <Omissis.>

()

§ 2° De Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacdo perante
4Ea administragédo o licitante que nédo o fizer até o segundo dia Util que anteceder
a abertura dos envelopes de habilitagdo em concorréncia, a abertura dos
envelopes com as propostas em convite, tomada de pre¢os ou concurso, ou a
realizacao de leildo, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital,
hipétese em que tal comunicag&o nao tera efeito de recurso.

Como visto, 0 prazo para impugnar a Tomada de Precos, objeto da presente licitacéo, € de dois
(02) dias uteis, considerando a data da realizacdo da sesséo de julgamento.

No caso em apreco, a licitacéo estd agendada para o dia 21/06/2023, ou seja, 0 prazo limite para
apresentacéo de impugnacgdo € 16/06/2023, sendo a presente data dia 15/06/2023, portanto,
tempestiva.

Il - DA IMPUGNACAO PROPRIAMENTE DITA

Com base na falta das informacdes de forma clara impossibilitando a empresa de formular a
proposta adequada da planilha orcamentaria. Explica-se:

1- Ao analisar a Planilha Orcamentaria e o Memorial Descritivo, encontra-se algumas
divergéncias com relacéo aos valores propostos pela administracéo, vejamos:

A) No item 1.2.2 (Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado, formando floreiras,
dimensédo 64x54x25 cm cada pega, cor cinza (natural). Incluso rejuntamento interno) da
Planilha Orcamentaria (IMAGEM 01) foi realizado pesquisa de mercado (IMAGEM 02),
onde a administragcao cotou o valor e utilizou a mediana de R$ 12.955,60 (total) para o
quantitativo de 98 unidades, ou seja, ao dividir o valor total pelas unidades que serao
utilizadas ficaria o valor unitario de R$ 132,19 sem o BDI (ja que foi utilizada a tabela
SINAPI 04/2023 Desonerado); porém na planilha orcamentaria a administracdo esta
ofertando pagamento de R$ 64,00, ou seja, o valor estd defasado em R$ 68,19 por
unidade, totalizando uma diferenca de R$ 6.682,62 somente neste item.

ANA PAULA st
RIBEIRO PAULA RBEIRO
|CHTCHUK Dados: 2023.06.15
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7| 12 ROTULA
1214 96620 :_astrq de concreto magro, para base de nivelamento e assentamento dos blocos (secédo do e 0.6 61417 26.50 802.23 208.58
13 astro: 70x7cm)
Pesquisa de |Blocos de concreto pré-fabricade, vazado e dentado, .
19 e Mercado formando floreiras. dimensédo 64x54x25 cm cada peca. cor cinza (natural). Incluso Unrzl U U Ay e TR
20 subtotal 8.142,66|
51| 13 CANTEIRO 1
131 96620 Laalrur de concreto magro, para base de nivelamento e assentamento dos blocos (secédo do m 0.47 63417 26.50 802,23 377.08
29 lastro- 40x7cm)
P 4 Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,
132 eh:qu\s: ®  |formanda floreiras, dimens&o 38,6X38,5X25 cm cada peca, cor cinza (natural). Incluso Unid. 152,00 46,00 26,50 58,19 5.844,88
23 ercade rejuntamentao interno
2 subtotal 9.221,93]
25| 14 CANTEIRO 2
141 96620 Lastro de concreto magro, para base de nivelamento e assentamento dos blocos (secédo do mt 0.47 634.17| 26,50 802.23 377.05
26 lastro: 40x7cm)
Pasquisa de Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,
142 Mgr:ado formando floreiras, dimensdo 38,5X38,5X25 cm cada peca, cor cinza (natural). Incluso Unid. 258,00 46,00 26,50 58.19 15.013,02
21 rejuntamento interno
QUADROQ DE CONSULTA DE PRECOS DE MERCADO
M&o de Obra: Reconstrugdo das Rétulas com blocos de concreto vazadas e paisagismo PM Sdo Joaguim.
Unidade de Medida: Unidade.
Nome do Nome do CNPJ Modelo (No caso Data da Contato {nome Telefone Custo RS
Fornecedor Fabricante (No de equipamentao) coleta da da pessoa
Consultado caso de Informaga | responsdvel ou
equipamento) 0 site)
Tomé Radagll iﬂ':_“-'“- oo caneree Fre 03/05/2023 Tome (54)
abiricedn, vazads £
dentade,
Flach, e oreirs 05903.3095 13.475,00
dimensin B4
cada peca, cor o
Recanto 06.325.178/0001-99 02/05/2023 Amadeo (51)
" 3273-8330
Construcies Lida 12.955,60
Vale Europeu 31.291.504/0001-31 04/05/2023 Maicon (47)
Concretos Itda o e 991038939 9.500,00
zemando fiorsiras,
dimensdn B4x54x2S cm
cada peca, cor cinza
inatural). Incluso
1T nterng

Apresentar no minimo 3 cotagdes.
Data-base do Orcamento: 05/2023
Valor adotado - 12 953,60

Diego Mesquita Ribeiro

Cargo/funcdo: Eng. Civil
CPF: 033.966.230-52

B) No item 1.3.2 (Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado, formando floreiras,
dimenséo 38,5X38,5X25 cm cada pega, cor cinza (natural). Incluso rejuntamento
interno). Incluso rejuntamento interno) da Planilha Orcamentaria (IMAGEM 03) foi
realizado pesquisa de mercado (IMAGEM 04), onde a administracdo cotou o valor e
utilizou a mediana de R$ 11.856,00 (total) para o quantitativo de 152 unidades, ou seja,
ao dividir o valor total pelas unidades que serdo utilizadas ficaria o valor unitario de R$
78,00 sem o BDI (ja que foi utilizada a tabela SINAPI 04/2023 Desonerado); porém na
planilha orcamentaria a administracdo esta ofertando pagamento de R$ 46,00, ou seja,
o valor estd defasado em R$ 32,00 por unidade, totalizando uma diferenca de R$

4.864,00 somente neste item.

Assinado de forma
ANA PAULA digital por ANA PAULA
RIBEIRO RIBEIRO ICHTCHUK

Dados: 2023.06.15

ICHTCHUK 09:25:15-03'00"
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IMAGEM 03
7| 12 ROTULA
- 194 96620 :_::1:]0; ggxcrucn;;etu magro, para base de nivelamento e assentamento dos blocos (secdo do e 096 63417 2650 802 23 208 58
P de [Blocos d & fabricado, vazado e dentado, .
19 122 el\fslgrL::‘:;o ) foan:::doeﬂgf;:arest.ud?xe:sér::di&:?czzaﬁ :n? C:Q;apsga. cor cinza (natural). Incluse Unid. 98,00 64,00 26,50 80,3 7.934,08
20 subtotal 8.142,66|
91| 13 CANTEIRO 1
22 131 96620 :;aaa‘leru: 3;:;!;;% magro, para base de nivelamento e assentamento dos blocos (secdo do m 047 634.17] 2650 80223 377 05
P 4 Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,
1.3.2 el\:g:!z:u ®  |formanda floreiras, dimens&o 38,6X38,5X25 cm cada pega, cor cinza (natural). Incluso Unid. 152,00 46,00 26,50 58,19 5.844.88
23 rejuntamento interno
2 subtotal 9.221,93]
25| 14 CANTEIRO 2
141 96620 :;aalru- de concreto magro, para base de nivelamento e assentamento dos blocos (secdo do mt 0.47] 63417| 2650 802 23 37705
26 astro: 40x7cm)
Pasquisa de Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,
142 Mgr:ado formande floreiras, dimens&o 38,5X38,5%25 cm cada peca, cor cinza (natural). Incluse Unid. 258.00 46,000 26,50 58,19 15.013,02|
21 rejuntamento interno
IMAGEM 04
FIEIY U TR 1AL LU I T B IAULUIERS LU VDU U LU TG e b VEAGIUES o PEIISy a0 | IV SISy au Ui
Unidade de Medida: Unidade.
3
Nome do Nome do CNPJ Modelo (No caso de Data da Contato {nome Telefone Custo RS
Fornecedor Fabricante equipamenta) coleta da da pessoa
Consultado (Mo caso de Informaga | responsdvel ou
equipamento o site)
Tomé Radaglli 2,'?:32 dd: mz pré- 03/05/2023 Tome (54)
Flach soerrnmudla floreiras, 99903.309 12.053,60
dimens&o 38.5X38,5%25 cm
cads peca, cor cinza
{natural). Incluso
rejL intermno
Recanto 06.325.178/0001-99 gg\?ﬂs;: wnz;ito pré- 02/05/2023 Amadeo (51)
Construgdes dentado. 'ﬂ _ 3273-8330 14.856.00
Ltda dirr;ne:\lgn 3%??3?.5):25 om -
cada pecs, cor cinza
{natural). Incluso
rejL infermno
Vale Europeu 31.291.504/0001-31 ggms dd: w:::a Dré- 04/05/2023 Maicon (47)
Concretos itda ;1;"%;.D porsiras, 991038989 8.816,00
dimens&o 38.5X38,5%25 cm
cads peca, cor cinza
[natural). Incluso
rejuntaments inferne
Apresentar no minimo 3 cotacées.
Data-base do Orcamento: 05/2023
Valor adotado - 11.856,00
Diego Mesquita Ribeiro
Cargo/funcdo: Eng. Civil
C) Noitem 1.4.2 (Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado, formando floreiras,
dimensdo 38,5X38,5X25 cm cada pecga, cor cinza (natural). Incluso rejuntamento
interno). Incluso rejuntamento interno) da Planilha Orcamentaria (IMAGEM 05) foi
realizado pesquisa de mercado (IMAGEM 06), onde a administracdo cotou o valor e
utilizou a mediana de R$ 20.124,00 (total) para o quantitativo de 258 unidades, ou seja,
ao dividir o valor total pelas unidades que serdo utilizadas ficaria o valor unitario de R$
78,00 sem o BDI (ja que foi utilizada a tabela SINAPI 04/2023 Desonerado); porém na
planilha orcamentaria a administracao esta ofertando pagamento de R$ 46,00, ou seja,
o valor estd defasado em R$ 32,00 por unidade, totalizando uma diferenca de R$
8.256,00 somente neste item.
Assinado de f
ANA PAULA o or ANA PAULA
RIBEIRO RIBEIRO ICHTCHUK
dos: .06.
ICHTCHUK o955 000~
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47 12 ROTULA
121 96620 :;astrn- de concreto magro, para base de nivelamento e assentamento dos blocos (secédo do m 0.26 6417 2650 802.23 208,58
18 astro: 7T0x7cm)
Pesquisa de  |Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,
19 122 Mercado formando floreiras, dimenséo 64x54x25 cm cada peca. cor cinza (natural). Incluso Unid. 96.00 64.00 26,50 80.35 7.934.08
20 subtotal 8.142,66|
2y 13 CANTEIRO 1
131 96620 Lastrn- de concreto magro, para base de nivelamento e assentamento dos blocos (secédo do m 047 6417 2650 802.23 37706
22 lastro: 40x7em)
P 4 Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,
13.2 eh:quws: ©  |formando floreiras, dimensdo 38,5X38,5X26 cm cada peca, cor cinza (natural). Incluso Unid. 152,00 46,000 26,50 58.19 5.844.88
23 ereado rejuntamento interno
4 subtotal 9.221,93
05 14 CANTEIRO 2
141 96620 Lastrg de concreto magro, para base de nivelamento e assentamento dos blocos (secdo do me 0.47) 63417| 2650 802.23 377,05
2% lastro: 40x7cm)
Pesquisa de Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado,
142 Mgrcadu formando floreiras, dimensdo 38,5X38 5X25 cm cada peca, cor cinza (natural). Incluso Unid. 258,00 46,001 26,50 58,19 15.013,02
27 rejuntamento interng
Nome do Nome do CNPJ Modelo (Mo caso de Data da Contato (nome Telefone Custo RS
Formmecedor Fabricante equipamento) coleta da da pessoa
Consultado (Mo caso de Informaga | responsavel ou
equipamento o site)
Tomé Radaell, Blocos de concreto pré- 03/06/2023 Tome 54y
fabricado, vazado e 20.458 40
Flach dentsdo, 99903.3085 5
formando flareiras,
dimens&o 38.5X38.5X25 cm
cada pecs, cor cinza
{natural). Incluso
rejuntsmeanto infermo
Recanto 06.325.178/0001-99 | Blocos de concreto pré- 02/05/2023 Amadeo (51)
. fabricado, vazado e 3273-8330
Construces dentsdn, 30,124 00
formando flareiras, . t
Ltda dimensS0 38.5X38.5¥25 cm
cada pega, cor cinza
{natural). Incluso
rejuntamento internoc
Vale Europeu 31.291.504/0001-31 | Blocos de concrata pré- 04/05/2023 Maicon (47)
fabricado, vazado &
Concretos ltda dentado, 991033989
formando floreiras, 14. 964= 00
dimens&o 38.5X38.5X25 cm
cada pecs, cor cinza
{natural). Incluso
rejuntamento internc

Apresentar no minimo 3 cotagdes.

Data-base do Orcamento: 05/2023

Valor adotado - 20.124,00

Nota-se que apenas nos itens apresentados (A, B e C), a empresa vencedora do processo teria

Diego Mesquita Ribeiro
Cargoffunco: Eng. Civil
CPF: 038.966.230-52

um prejuizo de aproximadamente R$ 19.802,62, ja que os custo dos mesmos foram calculados
de forma errdnea pela administracdo, porém esse valor ainda pode aumentar, explica-se.

Em todos os itens acima mencionados, em nenhum deles estd incluida a composicéo referente
a mao de obra referente a colocacao dos blocos de concreto, tem somente o custo de material,
ainda, a administracao cotou os valores em empresas fora do municipio (duas inclusive fora do
estado no RS), porém nédo consideraram o valor de entrega desses itens, somente o custo dos

materiais, pois em nenhum momento é mencionado o valor referente ao frete; tem-se ainda o

ANA PAULA Assinado de forma

digital por ANA PAULA

RIBEIRO

RIBEIRO ICHTCHUK

Dados: 2023.06.15

ICHTCHUK

09:25:49 -03'00'
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custo do icamento desses blocos de concreto, que devido seu peso é passivel a utilizacao de
guindaste para o descarregamento do caminhdo que ira trazer esse material.

2- No edital, o item 8.2.6.2 é solicitado o seguinte:

8.2.6.2 Capacidade Profissional: Certificado(s) de acervo técnico, emitido(s) pelo CREA ou
CAU, ART e /ou RRT acompanhado(s) de atestado(s) de fornecimento(s) por agente
responsavel (eis) técnico(s) da empresa, no(s) qual (is) conste(em) o(s) tipo (s) de obra (s)
de caracteristicas semelhante as solicitadas edital. Cada Responsavel Técnico sé podera
representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitacdo das Licitantes.

Ou seja, a empresa devera ter um engenheiro ou um arquiteto para a realizacédo do servico.
Ocorre que no memorial descritivo (IMAGEM 07), de forma oculta (pois ndo esta expressa em
edital), exige um arquiteto para o plantio das mudas de flores, como pode ser observado na
imagem abaixo:

IMAGEM 07
« 5 PAISAGISMO

A contratada deve ser uma empresa apta para executar paisagismo, isto &, ter em seu
quadro um (a) arquiteto (a} com comprovacdo através de atestado CAT de ja ter
executado arquitetura paisagistica |

Todos os blocos serdio preenchidos de terra adubada para plantio de muda e flores.

0 paisagismo deve sequir rigorosamente cada item descrito na PO, com mudas de
lantana amarela e trapoeraba roxa.

Essa exigéncia é totalmente ilegal e exagerada e a recorrente possui plena conviccdo de que a
maneira como foi redigida o edital de tomada de precos restringe e limita a competicdo no
presente certame, tais itens restringem por demasiado a concorréncia no processo licitatério em
epigrafe, o que caminha em sentido contrario a legislagcao de licitagbes, que preza pela ampla
concorréncia, quando condiciona a participacdo de empresas ao requisito de possuir tal
nomenclatura conforme o objeto a ser licitado tendo em vista que ndo € um servico de alta
complexidade o simples plantio de mudas de flores.

Em diversos municipios, quem realiza o servigo de plantio de flores séo os proprios funcionérios
da secretaria de obras, agricultura, meio ambiente, etc.

Inclusive a Prefeitura Municipal de Sao Joaquim, através da secretaria de agricultura realizou o
plantio no ano de 2019 (IMAGENS 08 E 09), conforme nota extraida do site:

Assinado de forma
ANA PAU I—A digital por ANA

PAULA RIBEIRO
RIBEIRO ICHTCHUK

ICHTCHUK Dados: 2023.06.15

09:26:02 -03'00'
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IMAGEM 08

< C 8 saojoaquim.sc.gov.br/?s=flores G Qa © n

2 Apps M Gmail W/ Locamail : Bem-vin.. (B YouTube MUNICIPIOS ESTADO LEIS @B PLAYLIST % Quantitativo minim.. Diério Oficial dos M... m VERSATTI ENGENH...

CEZAR' O FLO RES D E O LlVEl RA Vice Prefeito(a): ANA FLORENCIO DE MELO
ARRUDA

Microrregido: Microrregido Serrana

Prefeito(a): GIOVANI NUNES

Aniversario: 07/05
Habitantes: 27139 (IBGE/2019)
Eleitores: 18946 (TSE/2019)

PIB: R$ 747.204.000,00 (IBGE/2018)

Simbolos Municipais

Secretaria de Agricultura esta Praca Magndlia recebera gramado %
realizando limpeza no laguinho e e flores F
plantando flores nas pracas 0 29de junno de =
EUb_“ca“S A Praga Magndlia recebera gramado e flores

Secretaria de Agricultura estd realizando limpeza no Brasdo

laguinho e plantando flores nas pracas publicas

‘» 2 d
Ler mais 624
<

7
https://saoioaquim.sc.qov.br/noticia-590331/
& (6 & saojoaquim.sc.gov.br/noticia-590331/
I3 Apps M Gmail W/ Locamail : Bem-vin.. @B YouTube MUNICIPIOS ESTADC LEIS @ PLAYLIST ®"a Quantitativo minim...

# INiclo B NOTICIAS & TRANSPARENCIA v ¥ CARTADE SERVICOS & MUNICIPIO v sl TURISMO

ecretaria de Agricultura esta realizando limpeza
no laguinho e plantando flores nas pracas publicas

embro

A equipe da Secretaria de Agricultura, esté realizando um aparato de limpeza e plantacdo de flores nas pragas

piblicas em S&o Joaquim

Segundo o secretario de Agricultura municipal, Volnei Beckauser, varios trabalhos estdo sendo feitos para embelezar
a cidade. “Estamos no replantio de arvores no perimetro urbano, na chegada da cidade, canteiros refeitos com flores

de ver3o e limpeza das pragas” explica

Qutro fato importante é a limpeza do laguinho da praga Jodo Ribeiro. Segundo o secretdrio, o lago serd esvaziado e

impo para que fique bem apresentado aos turistas € joaquinenses

O Secretario pede ainda que as pessoas ajudem a cuidar dos canteiros publicos, para que ndo aconteca vandalismo.
Qutros trabalhos também est3o sendo realizados com o dmbito de deixar a cidade mais bonita.

Assinado de forma
ANA PAU LA digital por ANA

PAULA RIBEIRO
RIBEIRO ICHTCHUK

|CHTCH U K Dados: 2023.06.15

09:26:17 -03'00'
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Questiona-se:

Se funcionérios da secretaria de agricultura realizam plantio de arvores e flores, qual o
grau de dificuldade para realizar esse plantio que seja obrigatéria a exigéncia de um arquiteto
e até mesmo de uma CAT com esse servico realizado? Tendo em vista que em nenhuma das
imagens se vé um engenheiro ou arquiteto realizando o plantio desses insumos no municipio e
o edital da TP 14/2023 exige este profissional para realizar o plantio de algumas mudas de flores,
0 que nao é considerado um servigo de alta complexidade da area de engenharia.

O que deveria ser solicitado seria a respeito do projeto de paisagismo, porém a licitacéo € para
a execucao do projeto ja previamente realizado, este sim devera ser feito por engenheiro ou
arquiteto.

Essa exigéncia oculta serve, de forma clara, como “pegadinha”, pois ao ler apenas o edital, as
empresas licitantes seriam inabilitadas no momento da andlise dos atestados de capacidade
técnica caso nao tivessem em seu quadro um arquiteto-paisagista.

Cabe salientar que no ano de 2023, a prépria Prefeitura de S&o Joaquim realizou dia 03/05/2023
0 Preg&o n° 26/2023 que o objeto era FORMACAO DE CANTEIRO com preparo de solo e
adubacéo para plantio de mudas de flores, forrag@es e arbustos no perimetro urbano, servico de
ABERTURA DE COVAS para plantio de mudas de arvores perenes no perimetro urbano e no
trecho portal a portal, e aquisicio de ADUBOS, CALCARIO E GRAMAS ESMERALDA incluindo
mao de obra de preparo de solo, adubagéo e plantio. IMAGENS 10 E 11)

IMAGEM 10
Item Descrigio Unidade Quantidade Valor Valor total
de unitdrio
medida
Formacdo de canteiros com m* 714 RS 25,50 RS 18.207,00
o1 preparo do solo e adubagio

com o plantio de mudas de
flares, farragdes e arbustos no
perimetro urbano com
assisténcia no pericdo minimo
de 90 dias a contar da data da
plantio das mudas emn relacio
a necessidade de irrigacdo e
tratos culturals caso sejam
necessdrios. Com periodo de
implantacdo na primavera e
outono.

IMAGEM 11
2. JUSTIFICATIVA
2.1 Tal solicitacio tem por objetivo dar continuidade ao projeto paisagistico na area urbana do
Municipio de 53o loaguim ressaltando a necessidade da implantacio das mudas de espécies
licitadas ermn proceszo anterior devido a earéncia de mio de cbra necessaria para a execucgdo de
todo o processo de Implantacio das mesmas, por isso se torna imprescindivel esta aqulsicio. Nas
dreas urbamas o plantio de drvores reduz a guantidade de didxide de carbono, diminui a
temperatura do seu entorno, eleva a umidade do ar melhorando a qualidade ambiental urbana.
Além disso, a implantacio destas espécles ornamentals proporcionard uma paisagem harménica
trazendo bem estar aos municipes melhorando a qualidade de vida para aqueles que desfrutam
do ambiente. lustifica-se ainda que serdo utilizados somente 2 orcamentos pols a ocutra empresa
ndo forneceu orcamento desta forma ndo demonstrando interesse, em anexo e-mail enviado para
a mesma a qual ndo se obteve resposta, desta feita foi feito a mediana entre os valores, ainda
justifica-se que foram feitas diversas tentativas para obter mais um orgamento mas a empresa ndo
demastrou interesse.
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Ocorre que na licitacdo para o objeto do PR 26/2023, em nenhum momento solicita que a
empresa tenha registro no CREA/CAU, tampouco Arquiteto com registro no 6rgdo competente;
atenta-se ainda ao fato de que a administracdo em sua justificativa constante no Termo de
Referéncia do Pregédo, afirma que falta méo de obra necesséaria para a execucao deste objeto,
ou seja, tem nocdo da limitagdo e mesmo assim fez exigéncias com objetivo claro para
restringir a competitividade.

Questiona-se também por qual motivo da empresa que ir4 executar a obra devera também
realizar o plantio de flores? O processo licitatorio para este fim encontra-se homologado
(IMAGEM 12), devendo a empresa vencedora do certame colocar as mudas necessarias
conforme o Pregdo solicitava, ressaltando novamente que no mesmo nao foi exigido responsavel
técnico com registro no CREA ou CAU e a quantidade de mudas e servigos relacionados ao
paisagismo é extremamente maior do que a da Tomada de Precos referente a construcdo da
rétula e canteiros.

IMAGEM 12
EDITAL E AVISOS

18/04/2023 - Edita
19/04/2023 - itens
18/04/2023 - Termo de referencia

18/04/2023 - AC_LICITACAOD_53_2023

Status da Licitacao
18/04/2023 - Alterado Para Divulgade Aguardando Abertura
11/05/2023 - Alterado Para Encerrada - Homologada

3- Notermo de Referéncia (IMAGEM 13), nota-se que existe outra divergéncia com relacéo
a capacitacdo profissional exigida no edital, memorial e termo de referéncia, pois pede
atestado de capacidade técnica em pavimentacao de ruas, sendo que o objeto licitado é
a construcdo de uma rétula, apenas. Vejamos
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IMAGEM 13

5. Habilitacio

3.1, Atestados de capacidade técnica

a) Capacidade Operacional - A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia

na execucgio de servigo de

mesmo carater e de igual complexidade ou superior, que

comprove a parcela relevante, conforme anotacio em acervo técnico e atestado de boa

execugio, emitido por pessoa juridica de direito piablico ou privado.

b) Capacidade Profissional - os Responsaveis Técnicos devem ter experiéncia

na execucio de servico de

mesimo cariter e de igual complexidade ou superior, que

comprove a parcela relevante, de pavimentacdo de ruas, conforme anotagio em acervo

tecnice e atestado de boa execugio emitido por pessoa juridica e regisirado no CREA e

pelo Conselho de Arquitetura Urbanistica- CAU. Cada Responsavel Técnico 6 poderd

representar uma Inica empresa, sob pena de inabilitagio das Licitantes.

Cabe salientar que o Projeto, Memorial Descritivo e Termo de Referéncia estdo em desacordo

com o Art. 6 inc. IX que diz:

Art. 6

()

IX- Projeto Bésico - conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servi¢co, ou complexo de obras ou
servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacbes dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e 0 adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da
obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os
seguintes elementos:

(--)

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de
servi¢os e fornecimentos propriamente avaliados

lI-DA CONCLUSAO

Ante o exposto, a empresa Versatti Engenharia e Consultoria LTDA, para a correta
elaboracao da Proposta, considerando todos os custos necessarios para a realizacdo da

obra, requer o recebi
diretos e a falha na

mento da presente impugnacao, devido a omissédo de alguns custos
elaboracdo da Planilha Or¢camentaria, para que seja promovida a

atualizacdo da planilha orcamentéria bem como a correcéo das descrigfes no Edital de

Licitagdo e no Memo

rial Descritivo, nos termos dispostos no pedido, inclusive art. 6. Inc.

IX da Lei n.° 8.666/93.

Termos em que pede deferimento.

Lages, 15 de junho de 2023.
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