Concreto fechamento do arco, armar ferro 10 ¢/ 20

Concreto fechamento do arco, deixar esperas ferro 10 c/ 20

475

Concreto etapa 1, engastado na rocha, deixar a base nivelada
dimensdes inciais a montante.
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