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Memorial Descritivo da Ampliação da EEBM José Saturnino de Souza De oliveira

1. Identificação da Obra
· Projeto: Ampliação da Creche EEBM José Saturnino de Souza De oliveira
· Localidade: São Joaquim, SC
· Tomador/Proponente: Prefeitura de São Joaquim
· Responsável Técnico: Mauro Bill Silva Barbosa (CREA 183130-1)
· Orçamento Base para Licitação: R$ 230.289,41
· Data Base: Agosto de 2024

2. Objetivo da Obra
O projeto visa a ampliação das instalações da creche EEBM José Saturnino de Souza De oliveira, situada no município de São Joaquim, para atender a demanda crescente de crianças na faixa etária da educação infantil. O objetivo é proporcionar um espaço adequado para a realização das atividades pedagógicas, garantindo conforto e segurança às crianças e profissionais.

3. Características Gerais da Obra
A obra abrange a execução de diversos serviços que incluem fundações, estrutura, vedações, cobertura, revestimentos, instalações elétricas, hidráulicas, esgoto e louças sanitárias. Além disso, serão realizados serviços de pintura e acabamentos, conforme especificado na planilha orçamentária e no escopo do projeto.

4. Descrição dos Serviços e Materiais Utilizados
4.1. Fundações e Infraestrutura
· Sapata isolada com armação de aço CA-50 e concreto magro para lastro.
· Vigas baldrames, pilares e vigas de cobertura em concreto armado com armação de aço CA-50 e CA-60, incluindo montagem e desmontagem de formas de madeira compensada.
4.2. Estrutura
· Pilares e vigas de concreto armado dimensionados para suportar as cargas da estrutura da nova ampliação.
· Radier (laje sobre solo) para nivelamento e sustentação do piso.
4.3. Paredes e Vedações
· Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados de 9x19x39 cm com argamassa preparada em betoneira.
· Aplicação de chapisco e emboço em paredes internas e externas, proporcionando acabamento adequado.
4.4. Cobertura
· Estrutura de madeira composta por ripas, caibros e terças para o suporte das telhas de fibrocimento onduladas.
· Aplicação de telhas onduladas de fibrocimento, com instalação de tesouras de madeira para vãos maiores.
4.5. Revestimentos e Pisos
· Revestimento cerâmico para pisos e paredes internas com placas de dimensões especificadas.
· Contrapiso em argamassa traço 1:4, aplicado em áreas secas sobre laje com acabamento reforçado.
4.6. Forros
· Forro em madeira Pinus com estrutura de fixação unidirecional.

5. Instalações Elétricas e Hidráulicas
5.1. Instalações Elétricas
· Composição de pontos elétricos de iluminação e tomadas de uso geral, com eletrodutos embutidos.
· Instalação de disjuntores e luminárias conforme as normativas técnicas.

6. Pintura e Acabamentos
· Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas e externas.
· Pintura com tinta texturizada acrílica em fachadas, com cores conforme projeto arquitetônico.

7. Segurança no Trabalho
Todas as etapas da obra serão realizadas com observância das normas de segurança do trabalho, seguindo as diretrizes estabelecidas pela NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), NR-35 (Trabalho em Altura), e demais regulamentações pertinentes.

8. Conformidade com Normas Municipais e Legislação
A obra seguirá rigorosamente as diretrizes do código de obras e o plano diretor do município de São Joaquim, além de respeitar todas as normas técnicas de construção vigentes no Brasil, como as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), conforme especificado na planilha orçamentária.

9. Cronograma Físico-Financeiro
O cronograma da obra está dividido em etapas sequenciais de execução, com prazos definidos para cada fase: serviços iniciais, infraestrutura, estrutura, acabamento e instalações. Os pagamentos seguirão o andamento físico da obra, conforme medição dos serviços executados.

10. Considerações Finais
Este memorial descritivo visa detalhar todas as etapas e características técnicas da ampliação da creche EEBM José Saturnino de Souza De oliveira. Todos os materiais especificados possuem garantia de qualidade e serão instalados conforme as boas práticas da construção civil, garantindo a segurança e funcionalidade da obra.
_________________________________
MAURO BILL SILVA BARBOSA 
[bookmark: _GoBack]EGENHEIRO CIVIL CREA 183130-1
 Página 3 de 4
_____________________________________________________________________________________________
Fone/Fax: (49) 3233-6400 -   www.saojoaquim.sc.gov.br - CNPJ: 82.561.093/0001-98
Praça João Ribeiro, 01 -Centro  -  Cx. Postal 11  -  CEP: 88600-000  -  São Joaquim  -  Santa Catarina


image1.jpeg




image2.jpeg




